SERVIGCO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE CREA-AC

TOMADA DE PRECO N° 03/2018
Processo n°: 286/2018

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre (CREA/AC), por intermédio da
Comissdo Permanente de Licitagdo , designada pelo portaria n° 02 de janeiro de 2019 publicada no Diério
Oficial da Unido no dia 10/01/2019 secdo n° 02 pag. 57., torna publico, para o conhecimento dos
interessados que estara reunida no dia 01/02/2019 , na sala de reunido de sua Sede, situada na Rua
Isaura Parente, 3085 — Conjunto Tangara — Rio Branco/AC, e realizara a abertura da presente Tomada de
Preco, na sessdo serdo recebidos os Envelopes contendo os Documentos e as Propostas dos interessados
em participar da licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS N.° 03/2018, pelo regime de
empreitada por prego global, pelo critério de menor preco, podendo o presente Edital ser retirado
acessando o0 site www.creaac.org.br. Informacbes: cpl@creaac.org.br tel: 3214-7550 ou
excepcionalmente na Sede do CREA/AC comissdo de licitacdes no horario de 08 hs as 13:45 . Os
interessados que acessaram o Edital via internet se obrigam a acompanhar o Diario Oficial da Unido. A
qual sera regida de conformidade com o que dispde a Lei N.° 8.666/93, e demais estabelecidas.

Data da abertura | 01/02/2019

Horério 9h

Local Sede do CREA/AC

Isaura Parente, 3085 — Conjunto Tangara — Rio Branco/AC

1. OBJETO

1.1 Sera objeto da presente licitacdo, contratacdo de empresa de engenharia para a execucao de reforma e
ampliacdo da sede do CREA/AC, conforme Convénio n° 118/2017-GDI/CONFEA e conforme
especificacOes e condigcdes contidas em anexos, a seguir:

| — Minuta do Contrato, Il — Composicédo de Custos de Leis Sociais, 111 — Composi¢édo de Bonificagéo de
Despesas Indiretas (B.D.l.), IV — Equipe Técnica Minima, V — Relacdo de Equipamentos Minimos, VI —
Memorial Descritivo/Especificacbes Técnicas, VII — Planilhas Orcamentarias e VIII — Projetos e IX -
Modelo de Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, X — Declaracdo de Elaboracédo
Independente de Proposta, XI — Modelo Declaracdo de Visita, X1I- Termo de referéncia, XIII, Resposta a
pedido de esclarecimento & tomada de prego n° 01/2018, , partes integrantes do presente
edital.

1.2 Valor Estimado da Obra é de R$ R$ 1.233.901,40 (um milhdo duzentos e trinta e trés mil novecentos
e um reais e quarenta centavos).

1.3 Na elaboracdo das propostas e na execucdo dos servicos objeto do presente Edital devera ser
observado, de modo geral, as Especificacbes e as Normas Técnicas vigentes no CREA/AC, aquelas
complementares e Particulares e outras pertinentes a obra em Licitacdo, constantes dos respectivos
projetos, as instrucdes, recomendacoes e determinacdes da fiscalizagéo e, quando houver, da supervisao.

2. PRAZO DE EXECUCAO, CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO, RETIRADA
DO INSTRUMENTO, EXECUCAO DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO.
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2.1 Decorridos 60 (sessenta) dias apds a data da abertura das propostas, sem que haja a convocacao para
contratacdo, fica (m) o (s) licitante (s) liberado (s) do compromisso assumido.

2.2 A contratada, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, promovera a anotacdo do contrato no CREA com
jurisdicdo do local da obra (Lei N. 6.496/77, art. 1°).

2.3 O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses, a partir do dia seguinte ao do
recebimento da Ordem de Servigo. O prazo contratual estabelecido podera ser prorrogado obedecido o
prazo estabelecido na Lei N.° 8.666, de 1993 e suas alteracdes posteriores.

2.4 O CREA/AC pagard a CONTRATADA, pelos servigos contratados e executados, 0S precos
integrantes a proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os precos unitarios incluem todos
0s custos diretos e indiretos para a execucdo da(s) obra(s), de acordo com as condi¢Oes previstas nas
Especificacdes e nas Normas contidas neste Edital e demais documentos da licitacdo, constituido assim
sua unica remuneracdo pelos trabalhos contratados e executados. Emitindo a medicdo devidamente
atestada, a Contratada devera apresentar na Divisdo Financeira do CREA, a Nota Fiscal ou Fatura
correspondente a medicdo. Serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para o pagamento, contados
a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

2.5 Os pagamentos serdo efetuados por medi¢cdes mensais apresentadas, de acordo com o Cronograma
Fisico-Financeiro, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data em que os servicos forem atestados
pelo fiscal da obra. Com a entrada da Nota Fiscal/Fatura no protocolo do CREA/AC e atestacdo de que 0s
servicos foram prestados ou material entregue. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorrecdes
serdo devolvidas a contratada para as devidas correcdes. Nesse caso, 0 prazo de que trata o subitem
anterior comecara a fluir a partir da data de apresentacdo da nota fiscal/fatura sem incorrecGes e se estiver
acompanhada dos seguintes comprovantes devidamente quitados ja exigiveis, pertinentes ao contrato, em
original ou cépia autenticada por Cartdrio competente, respeitada a periodicidade de exigéncias de
documentos: Certidao de Tributos Federal, Estaduais e Municipais, Folha de Pagamento dos funcionarios
acompanhada das Guias: GPS — Guia de Previdéncia Social e GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico e informacdo a Previdéncia Social, a Prova de regularidade com o FGTS,
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e o INSS, e ainda documento que comprove a baixa
da matricula do INSS quando se tratar do pagamento da Ultima parcela do contrato da obra.

2.6 Para cumprimento do previsto no item anterior, 0 Orgdo CONTRATANTE, podera proceder a
vistoria, em todos os livros contabeis da Contratada.

3. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

3.1 O objeto ora licitado sera recebido, ap0s a sua execuc¢do e conclusdo, obedecendo ao disposto nos
artigos 73 a 76 da Lei N.° 8.666, de 21.06.93 e suas alteragcdes posteriores, pelo fiscal da obra ou servidor
ou Comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

Recebimento:
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a) provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

O recebimento supracitado ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e seguranca do objeto, nem a
ético-profissional, pela perfeita execucdo do contrato que sera de 5 (cinco) anos apds o recebimento
definitivo.

4. SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

4.1 O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar o contrato,
deixar de entregar documentacdo exigida no Edital, apresentar documentacdo falsa, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do
contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracdo falsa ou cometer fraude fiscal, ficara sujeitas as
sancOes previstas na Lei 8666/93 Artigos 86, 87 e 88 e serdo aplicadas as seguintes sancbes pelo
CREA/AC:

Adverténcia;

Multa;

Suspenséo; e

Declaracdo de inidoneidade.

4.2 Havendo garantia, se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada monetariamente
e com aplicacdo de juros, fixados segundo os indices e taxas utilizados na cobranca dos
créditos ndo tributdrios da Fazenda Publica federal, que sera descontada dos pagamentos
judicialmente.

4.3 O atraso na entrega da obra para efeito de calculo da multa sera contado em dias corridos, a partir do
dia seguinte ao do ilicito administrativo, se dia de expediente normal na reparticdo interessada, ou no
primeiro dia util seguinte.

4.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

4.5 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagédo enviada pelo orgéo.

4.6 O valor da multa aplicada apos regular processo administrativo podera ser descontado da Nota Fiscal
ou crédito existente no Orgdo CONTRATANTE, acrescido de juros moratério de 1% (um por cento) ao
més.

4.7 As penalidades serdo registradas no 6rgdo contratante, e no caso de suspensdo de licitar a licitante
deveré ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacdes legais

4.8 As sangbes aqui previstas s@o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou

cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
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4.9 As penalidades s6 ndo serdo aplicadas, se ocorrer fato superveniente justificavel e aceito, submetido a
aprovacdo da autoridade competente, pela Comissdo e submetido a autoridade do 6rgdo promotor da
licitacdo durante a realizagdo do certame ou pelo fiscal do contrato e submetido a aprovacdo pela
autoridade do CREA/AC durante a execugéo do contrato.

4.10 Em qualquer hipétese de aplicacdo de san¢fes sera assegurado ao licitante vencedora o contraditorio
e ampla defesa no processo administrativo.

4.11 Para as condutas ensejadoras de prejuizo a Administracdo ndo descrita nos itens anteriores, poderédo
ser aplicadas outras penalidades previstas em legislacdo especifica, subsidiariamente.

4.12 Apds a etapa de habilitacdo e homologacgdo/adjudicacdo, caso a licitante venha a desistir, e 0s seus
motivos ndo sejam aceitos pela Comissao ou pelo rgdo CONTRATANTE, estara sujeita a instauracéo de
processo administrativo com oportunidade para contraditorio e ampla defesa, podendo a mesma ficar
suspensa por um periodo de 06 (seis) meses para contratar ou participar de licitacdes com este Regional,
independentemente da multa estipulada no item anterior.

5. DOTACAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS:
5.1 Os recursos orcamentarios previstos e destinados a cobertura das despesas objeto deste processo
licitatorio correrdo por conta da Dota¢do Orcamentéria: 6.2.2.1.1.02.01.002- Reformas.

6. CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO
6.1 A participacdo na presente Licitacdo se efetivard mediante a apresentacdo, na data, hora e local
expressamente indicado no "Aviso de Licitacdo”, e no preambulo deste Edital, da Documentacdo e da
Proposta de Precos, enderecadas CREA/AC.
6.2 A Comissdo de Licitacdo receberd a Documentacdo e Proposta da empresa pessoalmente ou por
qualquer sistema de entrega, a critério da Licitante. A Licitante deverd assegurar-se de que a
Documentacdo e Proposta sejam recebidas pela referida Comissdo até a data e hora limites, ndo
cabendo a mesma nenhuma responsabilidade sobre os desvios ou atrasos. As DocumentacBes e
Propostas recebidas ap6s 0 prazo ndo serdo consideradas pela Comissao de Licitagdo.
6.3 Poderdo participar da presente Licitacdo toda e qualquer empresa que satisfaca plenamente todas as
condigdes do presente Edital e seu(s) anexo(s).
6.4. O Serd admitida a participacdo na licitacdo de interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condicBes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas. Sendo assim ndo é necessario o cadastramento, no entanto todas as certidées
deverdo estar com data de expedicdo até trés dias anteriores ao recebimento das propostas 29/01/2019,
observada a qualificacéo.
6.5 O licitante que ndo esteja cadastrado junto ao SICAF podera participar desta licitacdo, desde que
atenda a todas as condi¢des de habilitag&o.
6.6 A participacdo na Licitagdo implica na integral e incondicional aceitacdo de todos os termos, clausulas
e condicOes deste Edital e de seus anexos.
6.5 Quando da participacdo de consorcio, deve ser atendido o0 que se segue:
6.5.1. No caso de consorcios, a habilitacdo sera determinada para o conjunto dos membros do consorcio e
atender ainda:
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6.5.2. Comprovagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos
consorciados.

6.5.3. Indicacdo da empresa responsavel pelo consorcio que devera atender as condicdes de lideranca, que
deveré recair sobre a licitante com o maior percentual de participacéo no objeto licitado.

6.5.4. Apresentacdo dos documentos exigidos nos itens: 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, deste edital, por
parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatdrio dos quantitativos
de cada consorciado, e, para efeito de qualificacdo econémico-financeira, o somatorio dos valores de cada
consorciado, na proporc¢do de sua respectiva participacao;

6.5.5 Fica impedida a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, através de mais de um
consorcio ou isoladamente;

6.5.6. Todos os integrantes do consércio sdo responsaveis solidarios, pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitacdo quanto na de execucédo do contrato.

6.5.6 No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras a lideranca  caberd, a
obrigatoriamente, a empresa brasileira.

6.5.6 O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo e o
registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no item 6.4.

6.5.7 A Licitante arcara integralmente com todos os custos de preparacdo e apresentacéo de sua proposta,
independente do resultado do procedimento licitatorio.

6.6 Subcontratacéo e Cesséo:

Serd permitida a subcontratacdo, sempre obedecendo que a subcontratacdo ndo poderd ser realizada de
forma integral, mas sim de acordo com os limites estabelecidos pela Lei regente das licitacbes e demais
dispositivos legais regulatorios.

6.7 Possibilidade de Fusdo, Cisdo e/ou Incorporacdo Empresarial:

6.7.1. Em conformidade com o artigo 78, inciso VI, sera admitida a fusdo, cisdo e/ou incorporagdo da
empresa contratada (item incluido em atendimento a determinacdo contida no subitem 9.4.1. do Ac6rdéo
739/2006-TCU-PLENARIO).

6.8 N&o podera participar da Licitacao:

6.8.1. Autor do projeto basico ou executivo, sendo pessoa fisica ou juridica e consércio.

6.8.2. Empresa ou firma cujos diretores, responsaveis técnicos ou socios, figurem como socios, figurem
como cujos diretores, responsaveis técnicos, ou funcionério ou empregado responsavel pela licitacdo, ou
ocupante de cargo comissionado no 6rgdo ou entidade

6.8.3. Empresas que tenham sido declaradas inidéneas por qualquer 6rgdo da Administracdo Publica
direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal bem como as que estejam punidas com
suspenséo do direito de contratar ou licitar com a Administragdo Publica Estadual.

6.8.4. Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo, bem como
empresa da qual tal servidor seja sécio, dirigente ou responsavel técnico;

6.8.5 Empresas que estejam sob decretacédo de faléncia, recuperacéo judicial, dissolucdo ou liquidagéo.
6.8.6. Constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Unido - CGU.
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7. CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES

7.1 Aberta a sessdo, a Comissdo Permanente de LicitacBes procederd anteriormente a entrega dos
Envelopes no 1 - “Documentagdo”, ao credenciamento dos licitantes mediante a confirmagdo das
seguintes condigdes:

7.1.1. O licitante devera estar representado na abertura da sessdo por pessoa que detenha os poderes
necessarios para a pratica de todos os atos inerentes a licitacdo e a contratacao.

7.2.1 O representante do licitante apresentara:

a) Carteira de identidade ou outro documento de identificacdo pessoal com fé publica, acompanhada de
um dos seguintes documentos:

b) Procuradores — instrumento de procuragdo publico ou particular, com firma reconhecida, outorgando
poderes para participar e para representar o licitante no procedimento, além de contrato social, ou estatuto,
ou registro de empresario, conforme o caso;

c) Representantes contratuais, ou estatutarios ou empresarios — contrato social, ou estatuto, ou
registro de empresario, conforme o caso;

d) Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta. (IN N° 02/2009 — MPOG), conforme modelo
Anexo X.

e) O PROCURADOR somente podera praticar os atos para os quais Ihe hajam sido outorgados poderes
especificos na procuracao.

f) Os documentos pessoais poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de cdpia
autenticada por cartdrio competente, ou publicacdo em 6rgdo de imprensa oficial, ou por copias ndo
autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para conferéncia e autenticacdo pela Comissdo
Permanente de Licitacdes. N&o serdo realizadas autenticacfes pela CPL no momento da sesséo.

g) Uma mesma pessoa nao podera representar mais de um licitante.

h) Se, nas fases subsequentes a entrega dos envelopes, o(a) representante do licitante for substituido(a),
tera de, obrigatoriamente, apresentar novo documento de identidade com fé publica e nova procuracdo da
sociedade empresaria ou do empresario, quando for o caso.

8. CUSTOS DA LICITACAO

8.1. O Licitante devera arcar com todos os custos associados a preparacao e apresentacdo de sua proposta.
O 6rgdo contratante em nenhuma hipOtese sera responsavel por tais custos, quaisquer que sejam 0S
procedimentos seguidos na Licitacdo ou os resultados desta.

9. VISITA TECNICA

9.1 A Visita Técnica ndo serd obrigatdria, mas a Empresa que ndo efetud-la, terd que apresentar
Declaracdo formal assinada pelo responsavel indicado pela empresa, conforme Modelo XI, acerca do
conhecimento pleno das condi¢cfes e peculiaridades da obra e do local onde a mesma sera executada,
devendo esta declaracdo constar do envelope de Habilitagdo, sob pena de inabilitacdo. A empresa devera
declarar conhecer todas as condi¢cOes do local onde serdo realizadas as edificagbes e que ndo tem
nenhuma restri¢cdo quanto a exequibilidade da empreitada.

A Sede do CREA/AC passara pela reforma e ampliacdo e continuard com seu atendimento ao publico e
funcionarios no local de trabalho. N&o seré alugado outro espaco para as atividades do Conselho enquanto

se realizar a obra.

R. ISAURA PARENTE, 3805 — B. TANGARA — CEP 69915-000— RIO BRANCO/AC. 6
PABX (68) 3214-7550— FAX (68) 3226-7294 - e-mail: gabinete@creaac.org.br
Rio Branco/AC



SERVIGCO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE CREA-AC

A empresa interessada em participar do processo licitatorio deverd comparecer na sede do Orgao
solicitante, CREA/AC, até 10(dez) dias antes da sessdo de abertura, onde agendara a data para a visita
técnica, que deverd ser realizada em qualquer data até o quinto dia anterior a data da abertura do processo
licitatério. Entretanto.

10 CONTEUDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL

10.1 O licitante devera examinar cuidadosamente todas as instruc@es, condicdes, quadros, projetos,
documentos-padrao, exigéncias, decretos, normas e especificacbes citados neste Edital e em seu(s)
anexo(s).

10.2 Esclarecimentos sobre os Documentos:

10.2.1 Os interessados poderdo solicitar em tempo habil até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data de
realizacdo da Licitagdo, quaisquer esclarecimentos e informacdes, através de comunicagdo a Comissdo de
Licitacdo do CREA/AC, por e-mail cpl@creaac.org.br ou telefone 68-32147550. Que respondera pelas
mesmas vias, as respostas a tais perguntas até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data de realizacdo da
Licitacdo.

10.3 Deficiéncias no atendimento aos requisitos para apresentacdo da Documentacdo e Proposta de Precos
correrdo por conta e risco do licitante. Documentacdo e Proposta que ndo atenderem aos requisitos dos
documentos integrantes do Edital e seu(s) anexo(s) implicardo na inabilitacdo ou desclassificacdo da
licitante.

10.4. Retificagdo dos Documentos:

10.4.1 Em qualquer ocasido antecedendo a data de entrega das propostas, 0 CREA, através da Comisséo,
podera, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequéncia de respostas fornecidas a solicitaces
de esclarecimentos, modificarem os referidos documentos mediante a emissao de uma errata, que sera
publicada no Diario Oficial Da Unido.

10.5. Visando permitir, aos Licitantes, prazo razoavel para levarem em conta a errata na preparacao da
Documentacio e Proposta de Precos, o Orgdo, através da Comissdo, podera prorrogar a entrega das
mesmas, pelo prazo que, na forma da Lei, for julgado necessario.

10.6 Discrepancias entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecera o valor por extenso;

10.7. Erro de transcricdo das quantidades previstas no edital: o produto sera corrigido, mantendo-se o
precgo unitario e corrigindo-se a quantidade e o preco total;
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10.8 Impugnacédo Do Edital:

10.8.1. A impugnacio perante o Orgdo Licitante, através da Comissdo, dos termos do Edital, quanto a
possiveis falhas ou irregularidades que o viciariam, devera se efetivar por qualquer cidaddo até 5
(cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, devendo a
Administracdo julgar e responder a impugnacdo em até 3 (trés) dias, sem prejuizo da faculdade prevista
no § 1° do art. 113,

10.8.2. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administracéo o licitante
que ndo o fizer até o segundo dia util, que anteceder a data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitacdo. A Impugnagdo devera ser encaminhada por escrito e enderegada a Presidente do CREA/AC
Eng? Agronoma Carminda Luzia Silva Pinheiro e protocolizada no Departamento de atendimento do
CREAV/AC que sera analisada pela comissao de Licitacdo do CREA/AC.

11. PREPARACAO E FORMA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO E DAS
PROPOSTAS

11.1 Os Documentos e Proposta de Precos deverdo ser apresentados em envelopes distintos e separados,
enderecados ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo e indicando, clara e visivelmente, nome
do licitante, nimero do envelope, a titulacdo do seu contetdo.

11. Todos os volumes deverdo, preferencialmente, ser encadernados de forma continua, com todas as
folhas carimbadas, rubricadas e numeradas, em ordem crescente, apresentando ao final um termo de
encerramento, devendo conter na capa a titulacdo do contetdo, o0 nome do licitante, 0 nimero do Edital.
11.3 O sumario da Proposta de Precos deve ser da forma abaixo sugerida, para facilitar o exame da
mesma:

CARTA PROPOSTA;

QUADRO PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS;

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO;

COMPOSICAO DE CUSTOS DE LEIS SOCIAIS;

COMPOSICAO DE BONIFICACAO DE DESPESAS INDIRETAS;

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

TERMO DE ENCERRAMENTO

11.4 Os Licitantes deverdo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando duplicidade e a
inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis;

11.5 O Licitante podera apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo de copia
autenticada, publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, perfeitamente legiveis.

11.6 Termos de Encerramento

11.6.1. Para cada volume apresentado (Documentacdo e Proposta), o licitante devera apresentar um
termo de encerramento declarando, obrigatoriamente, o Numero de documentos que o compdem.

12. HABILITACAO NA LICITACAO E FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA.

12.1. Os documentos de Habilitacdo deverdo ser apresentados em uma Unica via, em envelope lacrado e
identificado com o numero 1, devendo conter a documentacao a seguir listada:

12.1.1. Capacidade Juridica:

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando
de sociedade empresaria ou cooperativa;

c) Documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
empreséarias ou cooperativas;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas tratando-se de sociedade
ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizacdo em se tratando de sociedade empresaria estrangeira  em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

f) Documentos de Identidade com foto e CPF de todos os sécios autenticados

12.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), através do Cartdo de Cadastro
emitido pela Secretaria da Receita Federal, relativo ao domicilio ou sede do licitante;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

e) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos Negativa da Divida Ativa do Estado, emitida
pela Procuradoria da Fazenda Estadual da Secretaria da Fazenda, comprovando sua regularidade
com a Fazenda Estadual.

f) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeito Negativa Quanto a Divida Ativa da Unido, expedida pelo
Ministério da Fazenda/Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

g) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social 1.N.S.S e F.G.T.S, demonstrando situagdo regular
no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

h) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e/ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa
de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei 12.440/2011.

i) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter beneficios da Lei Complementar
n. 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus aos beneficios, deverdo apresentar a declaracao
constante o Anexo deste edital.

J) Nao constar no Cadastro de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS

12.1.3. Qualificagcédo Econémica e Financeira:

a) Certiddo Negativa de pedido de Faléncia ou Concordata, ou Recuperacdo Judicial, expedida pelo
Cartdrio Distribuidor da sede da pessoa juridica, com data ndo superior a 60 (sessenta) dias corridos. Para
esta certiddo so seré aceita outra validade se estiver expressa no proprio documento.

b) Balanco Patrimonial e a demonstracdo de resultado contébil do ultimo exercicio social, j& exigivel e
apresentado na forma da lei;

b.1) Para Sociedades Andnimas, cdpia autenticada da publicacdo do Balango em Diério Oficial ou jornal
de grande circulacdo da sede do Licitante;

b.2) Para Sociedades Limitadas, cOpias autenticadas devendo ser assinadas por técnico em Ciéncias
Contabeis legalmente habilitado e pelo administrador da sociedade;

b.3) Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas do Livro Diario, onde foram transcritos o
Balanco Patrimonial e a demonstracdo do resultado, devendo ser assinado por técnico em Ciéncias
Contabeis legalmente habilitado e pelo administrador da sociedade empresaria;
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b.4) As empresas com menos de 01 (um) ano de existéncia, que ainda ndo tenham Balango de final de
exercicio, deverdo apresentar DemonstracGes Contébeis envolvendo seus direitos, obrigac6es e patrimonio
liguido com data de até 90 (noventa) dias anterior a data de abertura da licitacéo;

c) O licitante deverd comprovar através seu balanco, que possui Patriménio Liquido igual ou superior a
10% do valor estimado da contratacdo, na forma da lei, de acordo com os 88 2° e 3° do artigo 31 da Lei n°.
8.666/93.

d) No caso de empresa optante do simples nacional anexar declaracdo do simples nacional enderecada a
presidéncia Carminda Luzia Silva Pinheiro.

12.1.4 Qualificacdo Técnica:

a) Registro ou inscricdo da EMPRESA e do(s) responsavel (is) técnico(s): Engenheiro Civil ou
Tecndlogo equivalente, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA com jurisdigdo
sobre o domicilio da sede do licitante, comprovando sua regularidade e do responsavel (eis) técnico (0s).
Para o licitante vencedor da licitacdo, caso ndo seja do Acre, por ocasido da assinatura do contrato sera
exigido o visto do CREA/AC.

b) Comprovacdo do(s) RESPONSAVEL (EIS) TECNICO(s) do quadro da empresa na data da
licitacdo, ter (em) executado, a qualquer tempo, obras/servi¢os de caracteristicas técnicas compativeis
com o objeto desta licitacdo, atravées de certiddo (6es) de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome
do préprio Responsavel Técnico, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente certificados pelo CREA obedecendo, para as parcelas de maior relevancia (esquadrias de
vidros e madeira, pisos e revestimentos):

S QUADRO 1

Item  |Discriminagédo
01 ENGENHEIRO CIVIL OU TECNOLOGO EQUIVALENTE - NO QUADRO

02 ENGENHEIRO DE SEGURANCA NO TRABALHO QUE COMPROVE VINVULO
PROFISSIONAL COM A EMPRESA

b.1) A comprovacgdo de vinculo profissional do eng. seguranca trabalho se faré:

b.1.1) por contrato de prestacdo de servico celebrado de acordo com a legislagéo civil, ou;

b.1.2) por meio de copia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social acompanhada
de cdpia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante,

b.1.2.1) declaracdo de disponibilidade ou futura contratacdo feito pela empresa com a com anuéncia do
profissional (bem como letrad) ;

SERVICO REQUERIDO: UN
CONCRETO ARMADO DE 20MPA M3
REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO TIPO M2
PORCELANATO
VIDRO TEMPERADO M2

10
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| ESTRUTURA METALICA | M2

c) Atestado(s) de capacidade técnica-operacional devidamente REGISTRADO (s) NO CREA da regido
onde os servigos foram executados, comprovando ter a Licitante executado, a qualquer tempo,
servicos de obras/servicos de caracteristicas compativeis com o objeto desta licitacdo, através de
certiddes e/ou atestados, em nome da propria Licitante, fornecido por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA obedecendo, para as parcelas de
maior relevancia, as quantidades minimas de servicos, conforme constante a seguir:

SERVICO REQUERIDO: Un Quant
CONCRETO ARMADO DE M3 30

20MPA

REVESTIMENTO DE PISO M2 300

CERAMICO TIPO

PORCELANATO

VIDRO TEMPERADO M2 18

ESTRUTURA METALICA M2 182

d) Anexar a(s) declaracdo (Ges) individual (is) de Inclusdo na equipe técnica, por escrito dos profissionais
de engenharia civil e do profissional de seguranca do trabalho que irdo compor a equipe técnica,
autorizando sua(s) inclusdo(des) na equipe (DUAS DECLARACOES);

e) Declaracdo compromisso da licitante em manter, na conducdo da obra, o profissional cujo (s)
atestado (s) venha (m) a atender a exigéncia do quadro 1;

f) Apresentar declaracdo formal de disponibilidade de: Equipe Técnica de acordo com o Anexo IV e
declaracdo formal de disponibilidade dos Equipamentos, Anexo V.

g) Declaracdo expressa da licitante de que nenhum servidor ou dirigente CREA/AC seja sdcio, integre
o0 corpo diretivo ou conselho da empresa ou que pertenca a seu quadro de funciondrios ou integre o seu
quadro técnico;

12.1.5. Carta da Empresa Licitante:

a) A documentacdo devera ser acompanhada por uma carta assinada por Diretor(es), ou pessoa
legalmente habilitada (procuragdo por  instrumento publico/particular) comprovando a delegacéo
de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

b) Estar ciente das condi¢des da Licitacdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados e que informacgdes fornecera quaisquer complementares solicitadas pelo
CREA/AC;

c) Que executard a(s) obra(s) de acordo com o Projeto e as especifica¢fes fornecidas pelo 6rgdo, as quais
alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado ou ndo e materiais necessarios, qualidade
e que tomara todas as medidas para assegurar um controle de e adequado;

d) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no

projeto, e que 0s mesmos encontram-se em condic¢des adequadas de utilizagéo;
11
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e) Que a qualguer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocacdo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem executados por solicitacio do Orgéo
CONTRATANTE, sem 6nus de mobilizagdo para este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com
a necessidade que motivou a solicitacéo;

f) Que se compromete a estar instalado, com canteiro (s) adequado (s) atendendo as normas técnicas,
inclusive com equipamentos minimos necessarios, descritos no ANEXO V e pronto para o inicio das
obras no prazo maximo de 1 (dez) dias consecutivos contados a partir do recebimento da Ordem de
Servico;

g) Que executard a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

h) Declara, sob as penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos)
em horério noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres,ndo possuindo ainda, qualquer
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

12.1.6. Da Documentacéo

a) A documentacdo podera ser apresentada no original ou por qualquer processo de cdpia autenticada por
tabelido de notas ou por funcionario da unidade que realiza a Licitacdo, ou publicacdo em 6rgdo de
imprensa oficial,

b) As certiddes que tenham sua autenticidade sujeitas a verificacdo nos enderecos indicados em sites da
internet pelo 6rgdo emissor, estas ndo necessitardo ser autenticadas na forma indicada no subitem acima.
Esta faculdade, todavia, ndo dispensa a apresentacao destas certiddes;

c) Apds a abertura, dos envelopes contendo a documentacao, as copias que ndo estiverem autenticadas,
ndo serdo autenticadas por funcionario da unidade que realiza a licitacdo, excetuando-se aos casos em que
o original do documento constar do interior do mesmo envelope e mediante justificacdo do licitante;

d) A ndo observacao, por parte dos licitantes, ao estipulado nas alineas "a" e "b" acima, acarretara para 0s
mesmos a inabilitacdo no presente processo licitatério;

e) Serdo inabilitadas as empresas licitantes que deixarem de apresentar os documentos exigidos no
item 12 -12.1.1,12.1.2,12.1.3 e 12.1.4;

As empresas deverao apresentar as declara¢des descritas acima, a saber:

Declaragdo individual do(s) profissional(is) , autorizando sua(s) inclusdo(Ges) na equipe - duas declaragdes -
eng. Civil e trabalho (12 . Letra d)

Declaragdo compromisso da licitante em manter, na conducdo da obra, o profissional cujo (s) atestado (s)
venha (m) a atender a exigéncia do quadro 1 (letra e)

Declaragdo formal de disponibilidade de: equipe técnica de acordo com o anexo IV (letra f)
Declaragado formal de disponibilidade dos equipamentos. Anexo V

Declaracdo expressa da licitante de que nenhum servidor ou dirigente CREA/AC seja sdcio

12
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Declaracao de elaboracdo independente de proposta
Declaragdo expressa da licitante de conhecer todas as condi¢des do local

Carta da empresa licitante (item 12.1.5)

f) Serdo inabilitadas as empresas que tenham socio(s), dirigente(s), funcionario(s) e no seu quadro técnico
(engenheiro, arquiteto e tecndlogo), com vinculo empregaticio com o Orgdo ou Entidade contratante ou
responsavel pela licitagéo.

g) A “documentacdo” exigida e a “proposta/orcamento dos servigos deverdo estar contidas em envelopes
separados, devidamente lacrados, contendo, em suas partes externas e frontais, os dizeres:

ENVELOPE | - DOCUMENTACAO

AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE — Comisséo Permanente
de Licitacdo, TOMADA DE PRECOS N.° 03/2018.

ENVELOPE Il -PROPOSTA/ORCAMENTO DOS SERVICOS.

AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE — Comisséo Permanente
de Licitacdo, TOMADA DE PRECOS N.° 03/2018.

h) A Comissdo reserva-se ao direito de proceder a diligéncias, a fim de que todas as informacgoes
prestadas pela licitante sejam conferidas, restando assim, comprovada a origem e veracidade das mesmas.

J) Na hipétese dos documentos exigidos neste Capitulo, ndo conter o prazo de validade, o referido prazo
sera de 90 (noventa) dias, contados da data de sua expedicao.

13. DO EXAME DOS DOCUMENTOS

13.1 Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes I e Il, na data e horario, indicado no preambulo
do edital, iniciar-se-a o exame da documentacéo exigida para o certame.

13.2 Apds a abertura dos envelopes N.° 01, contendo a documentagéo, proceder-se-a ao exame.

Os documentos serdo rubricados pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacdo e pelos
representantes das Licitantes presentes, fato que deverd constar da respectiva Ata.O exame da
documentacdo poderd ocorrer no mesmo dia do seu recebimento ou em data a ser marcada pela Comissao
Permanente de Licitacdo. A retomada serd remarcada devendo a convocacdo ser realizada
prioritariamente por aviso no D.O.U e no site do CREA/AC.

A CPL fara constar em ATA as observacgdes dos licitantes.

13.3Examinados os documentos e as impugnacdes porventura surgidas, decidird a comissdo quanto a
habilitacdo ou inabilitacdo de cada concorrente. A decisdo de habilitacdo sera publicada no D.O.U e
concedido prazo para recurso conforme art. 109 da lei 8666/93.

13
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13.4. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no afastamento do licitante,
desde que seja possivel a aferi¢cdo da sua qualificagdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a
realizacdo da sessao publica.

14. DA PROPOSTA COMERCIAL E DO EXAME DAS PROPOSTAS

14.1 A proposta comercial devera ser apresentada em linguagem clara, preferencialmente em 02 (duas)
vias, de maneira legivel, em papel que contenha todos os dados identificadores do licitante, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, e conter obrigatoriamente os seguintes componentes:

a) Indicacédo do prazo de validade da proposta, que ndo poderéa ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua abertura.

b) Declaracdo expressa da Licitante de estarem incluidos nos precos de todos os custos de materiais,
mao de obra, equipamentos, ferramentas, utensilios, transporte, necessarios a execugdo dos trabalhos e
escritdrios, e despesas, tais quaisquer despesas com canteiro de obra, galpdes, depositos, como impostos,
taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o
seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as
obrigacBes que a legislacdo trabalhista e previdenciaria imp6em ao empregador, sem quaisquer dnus ou
solidariedade por parte do CREA/AC.

C) Valor total do objeto licitado em algarismos e por extenso, ocorrendo discrepancia entre os valores
unitario e total, prevalecerdo os primeiros e entre os valores em algarismos e por extenso serdo
considerados estes ultimos, pelo qual a Licitante se prop8e a executar 0s servicos.

D) Apresentacao das planilhas de composi¢cdo de custo unitario dos servigos que serviram de base para
compor 0s precos unitarios integrantes da planilha or¢camentéaria, que deverdo ser assinadas em todas as
paginas pelo profissional habilitado na forma da Lei. precedida do nome da licitante, o titulo desse
profissional que a subscreveu, e 0 nimero de sua carteira do CREA, conforme estabelece os artigos 13 e
14 da Lei N°5.194/64.

d.1) Nas planilhas de custos unitarios deverdo refletir os encargos previstos na alinea “b”, Anexo Il —
Composigéo de Custo de Leis Sociais, e Anexo 111 Despesas Indiretas. - de Bonificagdo de

E) Exame da (s) proposta (s) e critério de aceitabilidade de pregos:

e.l) A referéncia adotada serd tdo somente o orcamento elaborado pela Planilha Orgamentéria do
CREAV/AC, conforme permitido pelo inciso X do Artigo 40 combinado com o inciso Il do artigo 48 da Lei
N.° 8.666/93:

e.2) Serdo desclassificadas as propostas com precos unitarios superiores ao do orcamento do CREA/AC.
e.3) E parte integrante deste Edital, como referéncia a ser utilizada na forma do subitem E.1, o orcamento
dos servicos,

e.4) O orcamento dos servicos, elaborado com os precos relativos ao més de acordo com as planilhas em
anexo.

F) Os custos unitarios dos servicos e dos equipamentos apresentados pelos licitantes serdo a base de
calculo para as suas propostas e, em caso de erro na transposi¢do ou multiplicacdo dos dados, a proposta
sera corrigida, pela equipe técnica do 6rgdo licitante, com base nos custos unitarios apresentados, da

seguinte forma:
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f-1) O erro de multiplicacdo de precgo unitario pela quantidade correspondente, terd corrigido o0 seu
produto;

f-2) O erro de adicédo sera retificado tomando as parcelas corrigidas e substituindo o total proposto pelo
corrigido;

f-3) Na hipdtese de erro no preco cotado ndo sera admitida retificacao.

f-4) Discrepancia entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecera o valor por extenso;

-5) Erro de transcri¢do das quantidades previstas no edital: o produto sera corrigido, mantendo-se o preco
unitario e corrigindo-se a quantidade e o preco total;

G) Considerar-se-a4 que os pregos fixados pelo licitante sdo completos e suficientes para assegurar
a justa remuneracdo de todas as etapas dos servicos, da utilizacdo dos equipamentos e da aquisicdo de
materiais. Considerar-se-4, assim, que a nao indicagdo no conjunto de composicOes de custos
unitarios de qualquer insumo ou componente necessario para a execucdo dos servicos conforme
projetados, significa tacitamente que seu custo esta diluido pelos demais itens componentes dos custos
unitarios, itens estes julgados necessarios e suficientes, e ndo ensejardo qualquer alteracdo contratual sob
esta alegacao.

H) A empresa licitante devera apresentar Cronograma Fisico e Financeiro Mensal de Execucdo dos
Servigos (quatro meses), contendo todos 0s itens, precos unitarios e totais por itens e global, validos a data
de apresentacdo da proposta;

14.2 Imediatamente ap6s a fase de habilitacdo, desde que as licitantes abdiquem do prazo de interposicéo
de recurso, as propostas serdo abertas, examinadas e rubricadas pelos presentes e pela comissao.

14.2.1 A CPL podera suspender a sessao para a analise técnica da proposta por um engenheiro.

14.30s envelopes propostas serdo devolvidos devidamente fechados aos concorrentes inabilitados,
imediatamente apos a fase de habilitacdo, desde que tenha havido renincia da interposicdo de recursos.
Caso contrario a devolucéo sera efetuado apds a denegacdo do recurso, se for o caso.

14.4 Serdo desclassificadas as propostas que:

A) Estiverem em desacordo com as condicdes estabelecidas neste EDITAL,;

B) Forem subordinadas a qualquer condi¢do ndo prevista no EDITAL;

C) Apresentem vantagens ndo previstas no edital ou precos ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais
licitantes;

D) Apresentem pregos simbolicos, irrisorios ou de valor zero;

E) N&o cotar precos unitarios, bem como deixar de cotas itens ou deixar de apresentar planilha de
composigdo de custo unitario, de todos o0s servigos solicitados;

F) As propostas com precos unitarios cuja composi¢ao ndo considere os valores de mao de obra iguais ou
superiores ao piso salarial normativo fixado por Dissidio Coletivo, Acordo ou Convengdo Coletiva de
Trabalho da Categoria;

G) Indiguem prazo de validade da proposta, inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua abertura;
H) N&o apresente Cronograma Fisico e Financeiro de Execucdo dos Servigos, contendo precos unitarios e

totais, validos a data de apresentacéo da proposta;
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I) Ndo apresente declaracdo expressa da Licitante de estarem incluidos nos precos todos o0s custos e
despesas, tais como impostos, taxas e seguros, incidentes na Proposta Comercial, diéria e passagens de
pessoal etc.;

J) Ndo apresente as planilhas de composi¢do de custo unitario dos servicos: mdo de obra e materiais,
que serviram de base para compor 0s pregos unitarios integrantes da planilha orcamentaria, que deverdo
ser assinadas por profissional habilitado na forma da Lei.

K) Nao apresentar a Composicao de Encargos das Leis Sociais; e ndo apresentar Composicdo do Custo de
Bonificacdo de Despesas Indiretas — B.D.l, com demonstrativo detalhado da composi¢cdo do percentual
adotado inclusive com relacéo as parcelas que o compdem.

15. CRITERIOS PARA O JULGAMENTO

15.1 As propostas serdo julgadas apds a analise da documentacdo, na mesma ou em outra sessdo, e a
classificacdo sera feito na forma de menor preco, em caso de empate, 0 desempate sera efetuado através
de sorteio.

15.2 Caso existam propostas com 0 mesmo preco global, o desempate sera efetuado pela COMISSAO DE
LICITACAO, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, com ou sem a
presenca dos interessados, em data e horario previamente comunicados através de aviso no D.O.U. e no
site do CRE/AC.

15.3Caso a proposta mais bem classificada nédo tiver sido ofertada por ME ou EPP e houver proposta
apresentada por ME ou EPP em valor igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, estara
configurado o empate previsto no art. 44, §1°, da Lei Complementar n°. 123/2006.

15.4. Ocorrendo 0 empate, proceder-se-a da seguinte forma:

A) A ME ou a EPP mais bem classificada sera convocada para, no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
apresentar nova proposta de preco inferior aquela considerada classificada em 1° lugar, sob pena de
preclusdo do exercicio do direito de desempate;

B) N&o sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, seréo
convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite
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estabelecido no caput desta condigdo, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo direito.

C) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem no limite
estabelecido no caput desta condicdo, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta. Na ultima hipdtese sorteio.

16. NOTIFICACAO DO RESULTADO E RECURSO

16.1 Os licitantes serdo notificados sobre o resultado de cada fase da Licitacdo, prioritariamente por aviso
no D.O.U. , podendo ainda ser utilizado o e-mail ou site do CREA/AC.

16.2 Das decis0es e atos da Comisséo de Licitacdo as partes poderao interpor os recursos previstos na NO
Art. 109 da Lei N. 8.666, de 21.06.93 e suas alteragdes posteriores.

16.3 Recursos do resultado deverao ser formalizados por escrito ao dirigente do 6rgdo licitante, através do
Presidente da Comissdo de Licitagdo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do primeiro dia util
imediatamente apds a publicacdo no Diario Oficial da UNIAO.

17. ADJUDICACAO E DO CONTRATO

17.1 O CREA/AC adjudicara o contrato ao licitante cuja proposta atender em sua esséncia aos requisitos
do presente Edital e seu(s) anexo(s) e também for a de menor valor ap6s eventuais corregdes.

17.2 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar 0 contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo previsto neste edital, caracteriza o descumprimento total da
obrigacgdo assumida, sujeitando-o as penalidades previstas neste edital, na Lei N. 8.666 de 21.06.93 e suas
alteracdes posteriores.

17.3 A contratacdo dos trabalhos objeto da presente Licitacdo reger-se-a4 e formalizar-se-a nos termos
previstos pela Lei N. 8.666, de 21.06.93 e suas alteracfes posteriores.

17.4 O Orgdo licitante se reserva o direito de revogar o procedimento licitatorio e rejeitar todas as
propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anula-lo por ilegalidade, sem que aos
licitantes caiba qualquer direito & indenizagdo ou ressarcimento.

17.5 A empresa devera apresentar o Alvara de Funcionamento como condicéo para contratacao.

18. DA GARANTIA

18.1 Homologado e publicado o resultado da licitacdo, o vencedor do certame devera no prazo de
até 3 (trés) dias uteis, prestar a GARANTIA de execucdo do CONTRATO, no percentual de 5%
(cinco por cento) do valor global da contratacdo, em quaisquer uma das modalidades prevista no Art. 56 |
e Il da Lei 8666/93

18.2 Prestada a garantia, a empresa vencedora da licitacdo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, serad
convocada para a assinatura do contrato.

19. REAJUSTAMENTO DE PRECOS
19.1A parcela dos precos contratuais, em Reais, somente serd reajustada, nos termos do disposto no §1°
do artigo 3° da Lei N.° 10.192 de 14/02/2001, devendo-se utilizar para tanto o INCC, na hip6tese do

Servigo nao possuir variagao por outro indice setorial.
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20. DISPOSICOES FINAIS

20.1 Decaira do direito de impugnar, perante a administracdo, os termos do presente edital de licitacéo
aquele que, tendo aceitado sem objecéo, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades,
que viciariam hipotese em que tal comunicacao néo tera efeito de recurso.

20.2 A Administracdo poderd revogar a presente licitacdo total ou parcialmente, por conveniéncia
administrativa ou anular, em caso de irregularidades, sem que caiba direito a indenizacdo ou
ressarcimento de eventual prejuizo, ou ainda, se a Administracdo obtiver noticia fundada de qualquer fato
ou circunstancia anterior ao julgamento da licitacdo, que desabone a idoneidade, capacidade financeira ou
administrativa do licitante vencedor.

20.3 Nos casos de retificacdo do edital, reabertura do certame interrompido por qualquer motivo ou
suspensdo da abertura, o licitante sera notificado atraveés do D. O. U e no site do CREA/AC para acesso
e retirada de editais.

20.4 A critério dos membros que compde a Comissdo Permanente de Licitacdo podera ser prorrogado o
prazo designado para o inicio dos trabalhos, por um periodo de 10 (dez) minutos independente de
consulta os licitantes presentes. 20.5 Na apresentacdo da documentacao e Proposta Comercial, a

licitante deverd atender ao disposto na Lei 5.194/66 de 24.12.66, em especial aos artigos 13 e 14 relativos
a elaboracéo de trabalhos gréficos, especificacdes, orcamentos, pareceres, e laudos, sob pena de
inabilitacdo/desclassificacdo da proponente, bem como as resolu¢ées do CONFEA de numeros 218 de
29.06.73, 266 de 15.12.74 e 282 de 24.08.83.

20.6 Incumbira a Contratante a publicacdo do extrato deste Contrato no Diario Oficial, conforme dispde o
paragrafo Unico, do art. 61, da Lei 8.666/93.

21. DOS ANEXOS

21. DO FORO
21.1 O Foro para solucionar os litigios decorrentes deste Edital é o da Justica Federal do Acre.

Rio Branco - AC 10 de janeiro de 2019.
Eng? Agr Carminda Luzia Silva Pinheiro
Presidente do CREA/AC
Vanessa Luana Alves de Assis

Presidente da CPL
CREA/AC

18



SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE CREA-AC

ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/20XX PROCESSO N° XXXXXX

PROCESSO N% XXXXXX

CONTRATO DE EXECUCAO DE SERVICO DE OBRAS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE, E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre (CREA/AC), autarquia federal, devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.090.403/0001-20, com sede na Rua lIsaura Parente, 3085 — Conjunto
Tangard — Rio Branco/AC, neste ato representado por sua Presidente, CARMINDA LUZIA SILVA
PINHEIRO, brasileira, divorciada, Engenheira Agronoma, portadora da RG xxxxx e devidamente inscrita
no CPF XXXX com residéncia comercial XXXX, doravante denominado CONTRATANTE, Segundo
Distrito, neste Municipio, neste ato representado por seu Secretario, 0 Senhor XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXX, brasileiro, residente e domiciliado & XXXXXXXXXX, n® XXXXX, XXXXX. n.. XXX
Bairro XXXXXXXXX, em Rio Branco, portador do RG n°® XXXXXX SSP/MS e 0 CPF n°® XXXXXX,
doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa

XXXXXXXXXXXXX, Pessoa Juridica de Direito Privado, com sede no XXXXX, XX n® XX

Bairro XXXXX, localizado no Municipio de Rio Branco — Acre, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n°® XXXXX, daqui por diante designada CONTRATADA, neste ato representado por
seu socio 0 XXXXXXX, brasileiro, casado, residente e domiciliado no XXXX — Bairro XXXX, no
municipio de Rio Branco - Acre, portador do RG n°® XXXXX- SSP/AC e CPF n°® XXXXXXX, resolvem
celebrar o presente contrato de prestacdo de servicos, em regime de empreitada por preco
unitario, de conformidade com o que consta do Processo Administrativo n.2 XXXXXXXX,
referente @ Tomada de Precos n.° XXXXXX — CPL 01, com fundamento na Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, das normas técnicas vigentes da ABNT e demais legislacdes correlatas, mediante as Clausulas e
condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratacdo de empresa de engenharia para a execucdo de reforma e ampliacdo do CREA/AC, conforme
Convénio n° 118/2017-GDI/CONFEA e  especificagbes do termo de  referéncia.
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CLAUSULA SEGUNDA- DA VINCULACAO DO EDITAL E APROPOSTA

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcri¢do, o Edital da Tomada de Pregos n°
XXXX CPL, com seus anexos, e a Proposta da Contratada.

CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DA EXECUQAO DOS SERVICOS
Os servicos serdo executados no seguinte endereco: R. ISAURA PARENTE, 3805 — B. TANGARA
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

CLAUSULA QUARTA — DA EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTOS MINIMOS

1 - Para fins de execucdo dos servicos, a Contratada alocard nas dependéncias da Contratante, recursos
humanos de seu quadro e equipamentos, conforme abaixo relacionado, nas quantidades minimas
suficientes para a eficiéncia dos servigos:

RELACAO DE EQUIPE TECNICA MINIMA

Item |Discriminacao

01 ENGENHEIRO CIVIL OU TECNOLOGO EQUIVALENTE - NO QUADRO

02 ENGENHEIRO DE SEGURANCA NO TRABALHO - QUE COMPROVE
VINVULO PROFISSIONAL COM A EMPRESA

RELACAO DE EQUIPAMENTOS MINIMOS

Discriminacéo Und. |Quant. [Tipo, Pot. ou Capacidade
BETONEIRA UN 01

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Durante a vigéncia contratual a CONTRATANTE devera:

Permitir acesso dos funcionarios da empresa ao canteiro de obras para prestar o servico objeto do
contrato;

Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a funcionérios da ser solicitados pelos
empresa;

Designar através de Portaria o(s) servidor(es) para atuar como gestor(es) do contrato; e servidor(es) para
atuar na fiscalizagdo da execucéo dos servigos contratados;

Solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica desde que da CONTRATADA,
entenda que seja benéfico a prestacéo dos servigos;

Requisitar que seja refeito o servico recusado;
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Convocar, a qualquer momento, os funcionéarios da empresa, para prestar esclarecimentos ou sanar
duvidas;

Solicitar, sempre que entender conveniente, relatorio atualizado do andamento de cada atividade dos
Servigos;

Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e fiscalizar o servigo, por intermédio do setor responsavel;
Efetuar o pagamento no prazo previsto neste contrato.

Aplicar as sanc¢des administrativas contratuais.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Constituem obrigacdes da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na legislacdo
pertinente, as seguintes: Contrato e na legislacéo pertinente, as seguintes:
1. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, as obras e os servicos
sejam entregues inteiramente concluidos e acabados, em perfeitas condi¢Bes de uso e funcionamento;
2. Observar, na execucdo das obras e dos servicos, as leis, 0s regulamentos, as posturas, bem como as
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e do CREA/AC,;
3. Cumprir a legislacdo e as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para
que seus empregados trabalnem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacdo pertinente. A fiscalizacdo da Contratante podera paralisar os
servigos, enquanto tais empregados nao estiverem protegidos, ficando o 6nus da paralisagdo por conta da
Contratada;
4. Assumir toda responsabilidade e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus empregados,
acidentados ou com mal subito, por meio de seus encarregados, inclusive para atendimento em casos de
emergéncia;
5. Manter todos os equipamentos de medicdo aferidos pelo INMETRO;
6. Substituir, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comunicado, materiais,
equipamentos, veiculos e ferramentas alocados para execucdo dos servicos, que ndo estiverem revestidos
de qualidade e/ou condicdes de uso;
- Resolugéo n°. 425/98 do CONFEA.
7. Providenciar, as suas expensas, junto as reparticdes competentes, 0 necessario licenciamento das
obras e servigos, as aprovacdes respectivas, inclusive de projetos complementares, a ART, 0 “Alvara
de Construgdo” e a “Carta de Habite-se”, quando for o caso, bem como o fornecimento de placas exigidas
pelos oOrgdos competentes, pela CONTRATANTE fornecimento de placas exigidas pelos 6rgaos
competentes, pela CONTRATANTE.
8. Fornecer equipamentos, instalacfes, ferramentas, materiais e mao-de-obra necessarios a instalacdo e
manutencdo do canteiro de obras;
9. Instalar escritorios adequados para a fiscalizacdo das obras, cuja planta sera previamente aprovada pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE;
10. Fornecer e utilizar na execucdo das obras e dos servi¢os, equipamentos e médo-de-obra adequada e
materiais novos e de primeira qualidade;
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11. Executar ensaios, verificag0es e testes de materiais e de equipamentos ou de servigos executados,

bem como acompanhamento tecnolégico da obra, quando quando exigidos pela fiscalizagéo;

Executados, bem como acompanhamento tecnoldgico da obra, quando exigidos pela fiscaliza¢&o;

12. Realizar as despesas com mao-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigacOes previstas na
legislacdo fiscal, social e trabalhista, apresentando 8 CONTRATANTE, quando exigida, cépia dos
documentos de quitagéo;

13. Remover as instalac@es provisorias da obra, ao seu término;

14. Dar integral cumprimento ao, bem como sua proposta e o Edital, os quais passam a integrar este
Instrumento, independentemente de transcricéo;

15. Manter no canteiro de obras, planilha orcamentéaria, memorial descritivo, especificacBes técnicas e
copia das medicdes;

16. Responder por todos os 6nus referentes aos servigos ora contratados, desde os salarios do pessoal,
neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, que
venham a incidir sobre o presente Contrato;

17. Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificacdo mediante
crachés;

18. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou
a CONTRATANTE, em razéo de acidentes ou de agédo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos
da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

19. Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da area e das dependéncias dos locais
onde serdo executados 0s servicos;
b) Por quaisquer acidentes na execucdo das obras e dos servicos, inclusive quanto as redes de servigcos
publicos, o0 uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruicdo ou danificacdo da
obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo da
Obra” e a integral liquidagdo de indenizagéo acaso devida a terceiros;
c) Pela estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalagdes,
responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistira mesmo ap6s a aceitacdo provisoria ou definitiva da
obra;
d) Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como 0 processo de sua utilizagéo,
cabendo-lhe, inclusive, a execucdo das obras e dos servigos que, ndo aceitos pela fiscalizagdo, devam ser
refeitos;
e) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servigos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer
despesas referentes a obra, inclusive licenca em reparticdes publicas, registros, publicacdes e
autenticagdes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessario;
f) Pela matricula individual da obra no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
devendo apresentar 8 CONTRATANTE o documento comprobatorio respectivo até 60 (sessenta) dias
apos a assinatura do Contrato;
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g) Pela entrega da obra com “Carta de Habite-se” quando necessario e com as instalaces definitivas de

luz, forga, a4gua, esgoto, telefone e contra incéndio, devidamente testadas e aprovadas,
em  perfeitas condigdes de uso e funcionamento, e, quando for o caso, ligadas as
redes publicas, com aprovacao das concessionarias locais, se necessario;

h) Pelacorregéo dos  defeitos notificados pela CONTRATANTE ou pela

Fiscalizagdo, a CONTRATADA tera 20 (vinte) dias uteis;

20. Manter no canteiro de obras pela CONTRATADA copias dos projetos arquitetbnicos e
complementares de engenharia, em pranchas desenhos formato A-1;

21. Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados com todas as alteracbes porventura
efetuadas durante a execugéo da obra;

22. Refazer os servigos, sem 0nus para 0 CONTRATANTE, caso ndo atendam as especificagoes, de
acordo com a Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

22. Substituir o material incorporado as obras, sem 6nus para a CONTRATANTE, caso ndo esteja de
acordo com os padrdes de qualidade e durabilidade necessarios;

23. Fornecer e manter na obra o Livro Diario onde serdo feitas, pelo engenheiro, as anotacdes diarias
sobre 0 andamento dos trabalhos tais como indicagdes técnicas, inicio e término das etapas de servicos,
causas e datas de inicio e término de eventuais interrupcdes dos servigos, assuntos que requeiram
providéncias das partes, devendo, necessariamente, ser apresentado a CONTRATANTE, ao final de cada
dia, para conhecimento e visto. Assim como o0 registro das ocorréncias julgadas relevantes pela
CONTRATANTE;

24. O Livro Diario de Obra devera conter Termo de Abertura assinado por ambas as partes e paginas
numeradas, sendo que cada pagina devera ser composta de trés vias de mesma numeracgdo, sendo duas
destacaveis e uma fixa;

25. Manter, durante a execugédo do contrato, todas as condigdes da habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

26. Permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de terceiros, autorizados pela
CONTRATANTE;

27. Manter na direcdo da(s) obra(s), profissional (is) legalmente habilitado(s) pelo CREA, que sera(do)
seu(s) preposto(s);
28. Manter seguro para garantia de pessoas € bens, cuja apélice (copia autenticada) devera ser apresentada
a contratante (quando aplicavel);
29. Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou culpa no
cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por Si Ou por Sseus
empregados, a contratada ou a terceiros;
30. Apresentar na assinatura do Contrato documento comprobatorio de inexisténcia de débito relativo as
contribui¢des sociais na forma da Lei n° 8.212/91 (CND e FGTS) e cdpia da proposta;
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31. A CONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e aceito pela

CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-la na execugdo do Contrato;

32. Pagar, até o 5° (Quinto) dia atil do més subseqliente ao vencido, os salarios dos empregados

utilizados nos servigos contratados, bem como recolher no prazo legal os encargos decorrentes da

contratagcdo dos mesmos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovagbes  respectivas. A

CONTRATADA ndo poderd utilizar o atraso no pagamento da fatura pela Contratante

decorrente da falta de documentacdo exigida ou outras razdes, como causa da ndo-promocao do

pagamento dos empregados nas datas regulamentares;

Repassar a cada empregado, quantitativo de vales-refeicdo ou vales-alimentacdo suficiente para cada

més, bem assim vales-transporte também no quantitativo necessario

para que cada empregado se desloque residéncia/trabalho e vice-versa durante todo o més, ambos em uma

Unica entrega, no ultimo dia til do més que antecede a utilizacdo dos mesmaos.

33. Fornecer comprovante quando solicitado;

34. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio proprio, ou de terceiros, sob

35. pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da

CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execucdo do objeto

contratual;

36. Dar imediato conhecimento a Contratante de autuagGes ou notificacbes porventura lavradas pela

fiscalizacdo em geral, bem como erros e omissOes, relativas aos servigos ou obras sob sua

responsabilidade técnica ou fiscalizagao;

37. Comunicar a CONTRATANTE a substituicdo ou inclusdo de profissional da equipe de

responsaveis técnicos pelo contrato, submetendo previamente os documentos do novo profissional para

aprovacdo da CONTRATANTE;

38. Requerer as concessionarias de servicos publicos, por sua conta, ligaces provisorias, necessarias, tais

como agua, esgoto, telefone, pluvial, entre outras, bem como diligenciar sua obtencdo arcando com as

taxas e emolumentos de tais servicos;

39. Manter em dia os pagamentos das faturas de energia elétrica, dgua e esgoto, consumidos no canteiro

de obras;

40. A fiscalizagdo ou o acompanhamento do contrato pela Administragdo da Contratante n&o exclui ou

reduz a responsabilidade da Contratada; e

41. Prestar a CONTRATANTE os esclarecimentos que julgar necessarios para boa a execucdo do

contrato.

42. A contratada devera consultar a SEMEIA para a descarga dos residuos da construgdo civil em

aterros de residuos domiciliares, em encostas, corpos d’agua ou em suas margens, terrenos baldios, areas

protegidas por Lei, areas recobertas com vegetacdo ou em regeneracdo, areas alagadicas ou com lencol

freatico aflorante, margens das rodovias, estradas vicinais e as demais areas néo licenciadas. Todo e

qualquer residuo decorrente das atividades do objeto deste contrato deverd atender a Resolucdo do

CONAMA N° 307, de 05 de julho de 2002, que Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a

gestdo dos residuos da construcdo civil, disciplinando as acdes necessérias de forma a minimizar os
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impactos ambientais, bem como a Instrucdo Normativa n°® 003/2010, de 23 de julho de 2010, da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, que estabelece diretrizes bésicas para o licenciamento ambiental dos
transportadores de residuos sélidos oriundos da construgéo civil, para locais de transbordo e de destinacdo
final destes residuos no Municipio de Rio Branco. Para informagfes sobre os locais de destinacdo dos
residuos, a CONTRATADA devera se dirigir a: Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SEMEIA
Diretoria do Departamento de Controle Ambiental Endereco: Rua Antonio da Rocha Viana, S/N°, Horto
Florestal B. Vila Ivonete Rio Branco-AC Tel.: (68) 3228-2894 Fax: (68) 3228- 3933.

43. Os insumos (areia, brita e madeira), deverdo ser retirados/adquiridos nas areas licenciadas ou
cadastradas pelo oOrgdo ambiental responsdvel; e, ainda, que essas licengas/cadastros sdo de
responsabilidade da empresa fornecedora, em atendimento a Resolugdo CONAMA n° 237/1997, bem
como também estabelecido no art. 4°, inc. IX da Instru¢cdo Normativa/MPOG n° 001 de 19 de janeiro de
2010.

44. A contratada devera disponibilizar 5% do material contratado para a reposicao, caso haja necessidade
futura, para o item 4.0 da planilha: piso ceramico.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Responsabilizar-se pela exatiddo, solidez e seguranca da obra ou
servico, inclusive dos trabalhos eventualmente subcontratados obrigando-se a reparar inteiramente, as
suas expensas e nos prazos determinados pela CONTRATANTE, todos os erros, vicios, defeitos,
incorrecdes e falhas comprovados, resultantes da execucdo ou de materiais seu empregados, mesmo apos
o termino, em conformidade com as garantias previstas neste contrato e nos moldes estabelecidos pelo
Cadigo Civil Brasileiro.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - No caso de a CONTRATADA recusar-se ou negligenciar em corrigir
estas omissoes, falhas ou defeitos, a CONTRATANTE procedera a correcdo dos mesmos, respondendo a
CONTRATADA pelo inadimplemento contratual, multas e outras san¢Ges cabiveis, podendo,
ainda, a CONTRATANTE se ressarcir desses custos com as garantias contratuais ou com 0s
créditos de qualquer pagamento ainda devido a CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO
O valor do presente Contrato € de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXX), de acordo com os valores
especificados na Proposta.

SUBCLAUSULA UNICA

No valor acima estdo incluidas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo,
materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.
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CLAUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O CONTRATADO solicitara a0 CONTRATANTE a medicdo dos trabalhos executados. Uma vez
medidos e aprovados os servigos pela fiscalizacdo do contrato, 0 CONTRATADO apresentard nota
fiscal/fatura de servigos para liquidagdo e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE.

Os pagamentos serdo efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada da nota
fiscal/fatura no protocolo do 6rgéo indicado no Edital supra e a vista do termo de recebimento definitivo
ou recibo, e atestado de que os servicos foram prestados ou material entregue. As notas
fiscais/faturas que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas a contratada para as devidas correcoes.
Nesse caso, 0 prazo de que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir da data de apresentacéo da
nota fiscal/fatura sem incorregdes.

Os pagamentos mensais a empresa devera fazer prova da sua regularidade dos seguintes
comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pela Contratada:

Registro da obra no CREA,

Pagamento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do responsavel técnico;

Certid&o de Tributos Estaduais e Municipais ISS do Municipio onde se deu a prestacdo do servico;

Folha de Pagamento dos funcionarios acompanhada das Guias; GPS — Guia de previdéncia Social; GFIP —
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico; informacéo da Previdéncia Social;
Prova de regularidade com o FGTS e INSS; e ainda documento que comprove a baixa da matricula do
INSS quando se tratar do pagamento da Gltima parcela do contrato da obra.

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certiddo Positiva com efeitos de

Negativa, “acordo com a lei 12.440/2011".

Para efeito de pagamento da primeira medicdo, serd exigido da empresa, a apresentacdo dos
seguintes documentos:

Cadastro especifico do INSS- CEI, matricula da obra;

Relatério do PPRA — Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais;

Programa de CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢cdo PCMAT;

Programa de Controle Médico de Saude Operacional — PCMSO e LTCAT — Laudo Técnico de condicGes
Ambientais do Trabalho.

Para efeito de pagamento da Ultima medicdo, ser4 exigido da empresa, a apresentacdo dos seguintes
documentos:

Certiddo negativa da Matricula CEI da Obra;

Termo de Recebimento Provisério da Obra;

Termo de Recebimento definitivo da Obra;

Termo de Garantia de eventual equipamento instalado na Obra e

Termo de Habite-se da Obra
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No caso de subcontratacdo a empresa CONTRATADA deverd apresentar 0s comprovantes de
recolhimento das contribui¢bes Sociais do INSS, FGTS, copia da Folha de Pagamento da Empresa
Subcontratada.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - O representante da CONTRATANTE devera conferir os servicos nas
datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas e atestar o pagamento a ser feito a
CONTRATADA, por meio de certificado especifico.

SUBCLAUSULA SEGUNDA — O valor devido pelo servico executado serd determinado pelo
representante da CONTRATANTE.

SUBCLAUSULA TERCEIRA — O valor do servico realizado devera referir-se apenas a itens. ltens das
obras para os quais nenhuma tarifa ou pre¢o tenha sido cotado ndo serdo pagos, considerando-se cobertos
por outros precos e tarifas.

SUBCLAUSULA QUARTA — Caso o representante da CONTRATANTE ndo concorde com as
parcelas de desembolso apresentadas podera altera-la, determinando o pagamento da quantia aprovada.

SUBCLAUSULA QUINTA — A CONTRATADA podera recorrer da decisio do representante da
CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

SUBCLAUSULA SEXTA - O pagamento sera creditado em conta corrente, por meio de ordem bancéria
a favor de qualquer instituicdo bancaria indicada na Nota Fiscal, devendo a CONTRATADA para isso
fornecer o nome do banco, agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o
crédito.

SUBCLAUSULA SETIMA - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovacdo, a fim de evitar a retencdo na
fonte dos tributos e contribuigdes, de acordo com a Lei n°. 9.317/96.

SUBCLAUSULA OITAVA - Qualquer erro ou omiss&o que venha a constar da documentago fiscal ou
da fatura sera objeto de correcdo pela CONTRATADA e haverd, em decorréncia, suspensdo do prazo de
pagamento até que o problema seja definitivamente resolvido.

SUBCLAUSULA NONA - No caso de inadimpléncia com o SICAF, a Contratada sera
notificada para que, no prazo de cinco dias ou no mesmo prazo apresente defesa.
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SUBCLAUSULA DECIMA - A éarea de gestdo de contratos reserva-se o direito de suspender o

pagamento se o servico for executado em desacordo com as especificagdes constantes deste Contrato.

SUBCLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucdo do presente Contrato correrdo & conta do Orgamento com recurso
federal do convénio n° 118/2017 6.2.2.1.1.02.01.002- Reformas. A despesa do exercicio subsequente
correrd a conta da Dotacdo Orcamentaria consignada para essa atividade no respectivo exercicio.

SUBCLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA GARANTIA DO CONTRATO

Homologado e publicado o resultado da licitagdo, o vencedor do certame devera no prazo de até
3 (trés) dias uteis, prestar a GARANTIA de execu¢cdo do CONTRATO, no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor global da contratacdo, em quaisquer uma das modalidades prevista no Art. 56 da Lei
8666/93

SUBCLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GARANTIA DA OBRA

Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcfes consideraveis, o empreiteiro de materiais e
execucdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razdo dos materiais, como do solo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VIGENCIA

A vigéncia do Contrato serd de 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento da ordem de servicos,
admitidos a prorrogacdo nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigacdes
acessorias, especialmente as decorrentes de correcdo de defeitos. A CONTRATADA mantera, durante
toda a execucdo do Contrato, todas as condi¢coes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

Na execucdo do Contrato serdo observados os seguintes prazos:

O prazo de execucdo do objeto contratual é de 04 (quatro) meses, contados a partir do recebimento,
pela CONTRATADA, da Ordem de Servico a ser emitida pela CONTRATANTE, observado os prazos,
que se constitui parte integrante deste instrumento.

O prazo de vigéncia e de execugdo dos servigos poderd ser suspenso mediante a emissdo de “Ordem de
Paralisag@o”, devendo-se retomar os mesmos mediante a emissdo da “Ordem de Reinicio”, dispensando-
se a assinatura de termos de aditamento para eventual devolugéo dos

mesmos, em conformidade com o artigo 79, paragrafo 5° da Lei n. 8.666/93.

O prazo de emissdo do Termo de Recebimento Provisorio é de 15 (quinze) dias, contado a partir da
comunicacdo escrita da CONTRATADA informando que a obra foi concluida, apos verificar o
atendimento das condic¢des contratuais.
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O prazo de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo é de 90 (noventa) dias, contados a partir da
emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, apos a realizacao de inspecdo, comprovando a adequacgao
do objeto aos termos contratuais e desde que ndo haja pendéncia a

solucionar. Para emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA devera
apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO

A fiscalizacao do presente Contrato serd exercida por um representante da CONTRATANTE, designado
pela Diretoria Executiva ao qual competira dirimir as ddvidas que surgirem no curso da prestacdo dos
servicos e de tudo daré ciéncia @ Administracdo, conforme art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

SUBCLAUSULA UNICA - A fiscalizacio de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeicGes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DAS ALTERACOES
Este Contrato somente sofrer alteragdes, consoante disposi¢des do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - POSSIBILIDADE DE FUSAO, CISAO E/OU
INCORPORACAO EMPRESARIAL:

Em conformidade com o artigo 78, inciso VI, serd admitida a fusdo, cisdo e/ou incorporacdo da empresa
contratada, de alguma ou de todas aquelas que integrarem 0s consdrcios porventura participantes
(Item incluido em atendimento a determinagdo contida no subitem 9.4.1. do Acérddo 739/2006-TCU-
PLENARIO).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SUBCONTRATACAO E CESSAO
Né&o serdo permitidas as subcontratagBes e/ou cessdes sendo causa de rescisdo contratual.

O CREA/AC reserva o direito de, apds a contratacdo dos servicos, exigir que o pessoal técnico e auxiliar
da empresa contratada & comprovacao de suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a substituicéo
de qualguer membro da equipe gque ndo esteja apresentando o rendimento desejado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
CONFORME ITEM 04 DO EDITAL.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL
S&o motivos para a rescisao do presente Contrato:
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- 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

- 0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

- a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragcdo a comprovar a impossibilidade da concluséo do

servigo, nos prazos estipulados;

- 0 atraso injustificado no inicio do servico;

- a paralisacéo do servigo, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;

- 0 desatendimento as determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua

execucdo, assim como as de seus superiores;

- 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do 8 1° do art. 67 da Lei n°

8.666/93;

- a decretacdo de faléncia, ou a instauracdo de insolvéncia civil;

- a dissolucéo da sociedade, ou falecimento da Contratada;

- a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a

execucao do Contrato;

- raz0es de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela

méaxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado a Contratante e exaradas no processo

administrativo a que se refere o Contrato;

- a supressdo, por parte da Administracdo, de servigos, acarretando modificacdo do valor inicial do

Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;

- a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo por prazo superior a 120 (cento e

vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna, guerra, ou ainda

por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério  de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas

desmobilizacBes, mobilizacGes e outras previstas, assegurada a Contratada, nesses casos, o direito de optar

pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

- 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao,

decorrentes de servigos, fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de

calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou

guerra, assegurada a Contratada o direito de optar pela suspensdo de cumprimento de suas obrigacGes, até

que seja normalizada a situacao;

- a ndo liberacdo, por parte da Administracdo, do objeto para execu¢do do servigo, nos prazos contratuais;

- a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do

Contrato;

- descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo das sangdes penais

cabiveis.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
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SUBCLAUSULA SEGUNDA - A rescisdo deste Contrato podera ser:

Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos | a XIlI,
XVII e XVIII do artigo 78 da Lei n°. 8.666/93;

Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniéncia para a
Administracéo;

Judicial nos termos da legislacéo.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - A rescisio administrativa ou amigavel devera ser precedida de
autorizagéo escrita e fundamentada da autoridade competente.

SUBCLAUSULA QUARTA - Quando a rescisdo ocorrer com base, sem que haja culpa da

Contratada, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda
direito a:

pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da rescisao;

pagamento do custo da desmobilizacéo.

SUBCLAUSULA QUINTA - Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do Contrato, o
cronograma de execuc¢do sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

SUBCLAUSULA SEXTA - A rescisdo de que trata o inciso | do artigo 79 da Lei n°. 8.666/93 acarreta as
seguintes consequéncias, sem prejuizos das san¢des previstas na Lei:

assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que encontrar, por ato préprio da
Administracéo;

ocupacdo e utilizacdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na execucao do
Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58, da Lei n.° 8.666/93,;

retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a prejuizos causados a
Administracéo;

a aplicacdo das medidas previstas deste Paragrafo fica a critério da Administracdo, que podera dar
continuidade a obra ou ao servicgo por execucao direta ou indireta;

na hipotese da letra “b” deste Paragrafo, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situacdes ndo explicitadas nas clausulas deste Instrumento serdo decididos pela
Contratante, segundo as disposi¢fes contidas na Lei n° 8.666, de 1993 e suas alteracbes posteriores,
demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrigdes.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO
Incumbiréa a Contratante a publicacdo do extrato deste Contrato no Diario Oficial d A UNIAO.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO
O Foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execu¢do do presente Contrato é o da Justica Federal
do ACRE, excluindo qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente Contrato em 03 (trés) vias, de igual teor e forma, para um so efeito, na presenca de 02

(duas) testemunhas abaixo assinadas.

Rio Branco — Acre, XXXX de XXXXXX de 2019.

XOXOXXXXXXXXXXXXXXXXX Contratante ) 9.9.9.9.9.90.0.9,4
) 9.0.0.0.9.0.0.90.0.4
Contratada
TESTEMUNHAS:

1- CPF/MF N.°

2- CPF/MF N.°
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ANEXO Il - COMPOSICAO DE CUSTO DE LEIS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA (COM DESONERAGAO)

Item Descri¢cdao Horista Mensal

GRUPO A

A1 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00% 0,00%

A2 FGTS 8,00% 8,00%

A3 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%

A4 SESI 1,50% 1,50%

A5 SENAI 1,00% 1,00%

A6 SEBRAE 0,60% 0,60%

A7 INCRA 0,20% 0,20%

A8 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A Total dos Encargos Sociais Basicos 16,80% 16,80%

GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,06% 0,00%
B2 FERIADOS 4,77% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,91% 0,69%

B4 LICENCA PATERNIDADE 0,08% 0,06%

B5 DECIMO TERCEIRO SALARO 10,97% 8,33%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%

B7 DIAS DECHUVAS 1,68% 0,00%

B8 AUXILIO AACIDENTES DE TRABALHO 0,12% 0,09%
B9 FERIAS GOZADAS 9,51% 7,23%

B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%

B

Total dos Encargos Sociais Basicos que Recebem Incidéncias

de "A" 46,86% 16,98%
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GRUPO C
C1 DEPOSITO POR RECISAO SEM JUSTA CAUSA 4,65% 3,53%
C2 FERIAS INDENIZADAS 3,73% 2,84%
C3 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,54% 4,21%
C4 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32% 0,24%
C5 INDENIZAGAOADICIONAL 0,47% 0,35%

C Encargos Sociais Basicos que Nao Recebem Incidéncias de "A" 14,71% 11,17%

GRUPOD
D1 REINCIDENCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B" 7,87% 2,85%
D2
REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O AVISO PREVIO
TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO
PREVIO INDENIZADO 0,50% 0,38%

D Total de reincidéncias de um grupo sobre o outro 8,37% 3,23%

*GRUPO E

E1l

E Total de Encargos Sociais Complementares 0,00% 0,00%
TOTAL(A+B+C+D+E)86,75% 48,18%

* Os dados constantes na presente Planilha, sdo exemplificativos, sendo de responsabilidade do licitante utilizar
os mesmos indices que sao fixados por Lei, e que incidem sobre o objeto licitado, sob pena de desclassificagao.
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ANEXO IlI
DEFINICAO DOS CUSTOS INCIDENTES NO BDI
Item Descrigao
Sobre o Preco de
Venda (%)
1.0 CUSTO INDIRETO
1.1 GARANTIA (G) 0,80%
1.2 RISCO (R) 1,27%
1.3 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%
1.4 ADMINISTRAGCAO CENTRAL (AC) 3,00%
2.0 IMPOSTOS (1)
2.1 PIS0,65%
2.2 COFINS 3,00%
2.31SS 2,00%
2.4 INSS 2,00%
2.5 IRPJ - Ndo Incluso
2.6 CSLL - Nao Incluso
3.0 BONIFICACAO
3.1 RESULTADO ESTIMADO (LUCRO) (L) 6,16%
Total>>>21,49%

Nesta composicdo do BDI nao estdo incluidos os custos referentes a mobilizagdo de
equipamentos e/ou custos referentes a implantacdo e manutengdo do canteiro de obras. Os dados
constantes na presente Planilha sdo exemplificativos, sendo de responsabilidade do Licitante

utilizar os mesmos indices que sdo fixados por Lei, e que incidem sobre o objeto licitado, sob.
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ANEXO IV

RELACAO DE EQUIPE TECNICA MINIMA

DECLARAGAO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE TECNICA

Item |Discriminagdo

01 ENGENHEIRO CIVIL OU TECNOLOGO EQUIVALENTE - NO QUADRO

02 ENGENHEIRO DE SEGURANCA NO TRABALHO QUE COMPROVE VINVULO PROFISSIONAL
COM A EMPRESA

OBS.: A apresentacao da relagdo de equipe técnica é obrigatdria e devera fazer parte da

documentagdo.
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ANEXO V
DECLARACAO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
MiNIMOS

RELAGAO DE EQUIPAMENTOS MINIMOS

RELAGCAO DE EQUIPAMENTOS MINIMOS

Discriminagao Und. Quant.  [Tipo, Pot. ou Capacidade

BETONEIRA UN 01

OBS.: A apresentacao da relagdo de equipamentos minimos com declaragao formal da

sua disponibilidade.
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ANEXO VI - MEMORIAL DESCRITIVO

Solicitar documentac¢do do projeto a Comissdo Permanente de Licitagdo do CREA/AC

que sera fornecido de forma digital por meio de pendrive ou e-mail.

cpl@creaac.org.br

3214-7552
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ANEXO VII - PLANILHAS ORGAMENTARIAS

O VALOR ESTIMADO TOTAL DA OBRA E DE : R$ 1.233.901,40

Solicitar documentac¢do do projeto/orcamento a Comissdo Permanente de Licitacdo do CREA/AC

que sera fornecido de forma digital por meio de pendrive ou e-mail.

cpl@creaac.org.br

3214-7552

Desconsiderar os seguintes valores do orgamento :
- Orgamento equipamento (elevador) RS 118.556,47

- Orgamento de projeto complementar RS 7.995,63
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ANEXO VIl - PROJETOS

Solicitar documentac¢do do projeto a Comissdo Permanente de Licitagdo do CREA/AC

que sera fornecido de forma digital por meio de pendrive ou e-mail.

cpl@creaac.org.br

3214-7552
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ANEXO IX- DECLARACAO DE MICROEEMPRESA OU EMPRESA D EPEQUENO PORTE

(nome da empresa) , CNPJ n¢ , sediada em

(endereco completo) ,declara, sob sua exclusiva responsabilidade penal e civil, que nos

termos da Lei Complementar n2. 123, de 14/12/2006 e alteracGes realizadas pela Lei
Complementar n2 147, de 07 de agosto de 2014, que ndo se enquadra em qualquer das
hipdteses de exclusdo relacionadas no § 42 do art. 32 da mencionada lei. E que esta apta para
receber o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei, porque na data
da abertura da licitacdo estd classificada como:

() Microempresa - ME — receita bruta anual igual ou inferior a RS 360.000,00.

() Empresa de Pequeno Porte - EPP - receita bruta anual superior a RS 360.000,00 e igual

ou inferior a RS 3.600.000,00.

Local e Data

Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO X DECLARAGAO DE INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo da Licitacdo)

(IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), como representante devidamente constituido de
( IDENTIFICACAO COMPLETA DA LICITANTE) (doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item
(COMPLETAR) do Edital (COMPLETAR COM IDENTIFICACAO DO EDITAL), declara, sob as penas da lei, em especial o
art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacdo), foi elaborada de
maneira independente (pelo licitante), e o conteuido da proposta nao foi, no todo ou

em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de

qualquer outro participante potencial ou de fato da (IDENTIFICACAO

DA LICITACAO), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da
(IDENTIFICACAO DA LICITACAO), n3o foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (IDENTIFICACAO

DA LICITACAO), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (IDENTIFICACAO DA

LICITACAO) quanto a participar ou ndo da referida licitacdo;

(d) que o contetdo da proposta apresentada para participar da (IDENTIFIACAO DA
LICITACAO) n3o sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da
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( IDENTIFICACAO DA LICITACAO) antes da adjudicagdo do objeto da referida

licitagao;

(e) que o contelido da proposta apresentada para participar da (IDENTIFICACAO DA
LICITACAO n3o foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante de (ORGAO LICITANTE) antes da

abertura oficial das propostas; e

(f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém
plenos poderes e informacgdes para firma-la.

,em de de

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO AMBITO DA LICITACAO, COM

IDENTIFICACAO COMPLETA)

Esta declaracdo pode ser apresentada até o momento da abertura da sessdo publica (IN N2 02/2009

— MPOG), conforme modelo Anexo X
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ANEXO XI - DECLARACAO DE VISITA TECNICA

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
Local e data
A Comissdo Permanente de Licitagdo do CREA/AC 01 — CPL

Ref.: TOMADA DE PRECOS N° 03/2018 -

Prezados Senhores

(nome da empresa) CNPJ n?

Com sede na cidade de , Estado situada na

Rua(Av.) , ho Bairro ,

CEP , tendo realizado visita técnica por seu representante legal o(a) Sr(a).

, ) (nome, fungdo e
titularidade), CREA n2 , portador da célula de identidade n? , SSP/ ,
com CPF/MF n2 , ho terreno onde sera realizada a obra objeto da

TOMADA DE PRECOS N.2 supra citada, declara conhecer todas as condi¢des do local onde serdo

realizadas as edificagGes e que ndo tem nenhuma restricdo quanto a exequibilidade da empreitada.

(representante legal da empresa
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ANEXO XII- TERMO DE REFERENCIA

1. Objeto sintético: contratacao de empresa de engenharia para a execucao de reforma e
ampliacdo da sede do CREA/AC, conforme Convénio n? 118/2017-GDI/CONFEA e

especificacdes do termo de referéncia.

2. Elenco dos itens da categoria de investimento: Os precos praticados com base do

SINAPIL

3. Justificativa Técnica para a Aquisicao:

Os servigos ora, visam a promog¢ao da acessibilidade do prédio aos portadores de deficiéncia e
necessidades especiais em atencdo as normas da ABNT, com a adaptacdo de todos os banheiros e
aquisicdo e instalagdo do elevador, haja vista este regional dispor como acesso ao segundo
andar apenas escadas, entdo este regional estard com a necessidade de acessibilidade 100%
atendida o que é essencial, para cumprir a legislacdo vigente e atendimento ao publico.

A fachada do CREA/AC bem como a parte interna do prédio se encontra deteriorada por
fatores climaticos e por utilizacdo de longos anos sem reforma, comprometendo o bem
estar, causando a queda constante do material, tornando-se um risco eminente aos usuarios
do prédio, por isso a importancia da revitalizagao.

Por fim, se faz necessaria a reforma urgente do primeiro piso da sede (subsolo), aonde se localiza o
auditdrio do Plenario, uma vez que o mesmo ha muito tempo vem sofrendo com as constantes
infiltracdes, tornando-se um local insalubre para os profissionais e servidores que ali frequentam.
Portanto, visando a preservacdo e zelo pelo patrimdnio publico, bem como oferecer aos
profissionais, sociedade em geral e servidores uma estrutura fisica adequada proporcionando
acessibilidade, conforto e seguranca aos seus usuarios, dai a necessidade da contratacao de
empresa de engenharia para a execucdo de ampliacdo e reforma do espacgo fisico,
revitalizacdo da fachada, instalacdo elétrica da sede deste Regional, conforme Convénio n?

118/2017-GDI/CONFEA.

4. Prazo de entrega: 04 (Quatro) meses conforme estabelecido no Cronograma Fisico e

Financeiro, em anexo.

5. Os Pagamentos serdo efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de
protocolada da nota fiscal/fatura neste Regional e atestado de que os servicos foram

prestados e/ou material entregue. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorregdes
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serdo devolvidas a contratada para as devidas correg¢des. Nesse caso, o prazo de que trata o
subitem anterior comegara a fluir a partir da data de apresentacdo da nota fiscal/fatura sem

incorregoes.

5.1 O CONTRATADO apresentara ao CONTRATANTE a medicao dos trabalhos executados.
Uma vez medidos e aprovados os servigos pela fiscalizagdo do contrato, o CONTRATADO
apresentard nota fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e pagamento da despesa pelo

CONTRATANTE.

5.2. Os pagamentos mensais a empresa deverd fazer prova da sua regularidade dos

seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pela Contratada:

a) Apresentacdo da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) do responsavel técnico;

b) Certiddao de Tributos Federal, Estaduais e Municipais ISS do Municipio onde se deu a

prestacdo do servico;

c) Folha de Pagamento dos funcionarios acompanhada das Guias; GPS - Guia de previdéncia

Social; GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico;

informacdo da Previdéncia Social; Prova de regularidade com o FGTS e INSS; e ainda

documento que comprove a baixa da matricula do INSS quando se tratar do pagamento da

ultima parcela do contrato da obra.

d) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certiddo Positiva com efeitos de

Negativa, “acordo com a lei 12.440/2011".

5.3 Para efeito de pagamento da primeira medicdo, sera exigido da empresa, a

apresentacdo dos seguintes documentos:

e (Cadastro especifico do INSS- CEI, matricula da obra;

e Relatdrio do PPRA - Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais;

e Programa de Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao -
PCMAT;

e Programa de Controle Médico de Saude Operacional - PCMSO e LTCAT - Laudo Técnico

de condi¢gdes Ambientais do Trabalho.
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5.4 Para efeito de pagamento da Ultima medi¢ido, serd exigido da empresa, a
apresentacdo dos seguintes documentos:

e C(Certiddo negativa da Matricula CEI da Obra;

e Termo de Recebimento Provisorio da Obra;

e Termo de Recebimento definitivo da Obra;

e Termo de Habite-se da Obra

O representante da CONTRATANTE devera conferir os servicos nas datas finais de cada
periodo de afericao estabelecidas e atestar o pagamento a ser feito a CONTRATADA, por
meio de certificado especifico.

O valor do servigo realizado devera referir-se apenas a itens. Itens das obras para os quais
nenhuma tarifa ou prego tenha sido cotado nao serao pagos, considerando-se cobertos por
outros pregos e tarifas.

Caso o representante da CONTRATANTE ndo concorde com as parcelas de desembolso
apresentadas podera altera-la, determinando o pagamento da quantia aprovada.

A CONTRATADA podera recorrer da decisao do representante da CONTRATANTE, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis.

O pagamento sera creditado em conta corrente, por meio de ordem bancaria a favor de
qualquer instituicdo bancaria indicada na Nota Fiscal, devendo a CONTRATADA para isso
fornecer o nome do banco, agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera
ser efetivado o crédito.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte- SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovacao, a fim de evitar a retengédo
na fonte dos tributos e contribui¢cdes, de acordo com a Lei n2.9.317/96.

Qualquer erro ou omissdo que venha a constar da documentacgao fiscal ou da fatura sera
objeto de correcao pela CONTRATADA e havera, em decorréncia, suspensao do prazo de
pagamento até que o problema seja definitivamente resolvido.

Nenhum pagamento sera realizado pela CONTRATANTE sem que antes seja procedida
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prévia comprovacao de regularidade da CONTRATADA, para com o recolhimento das
contribuicdes sociais (FGTS e Previdéncia Social) e fazenda estadual.

A Contratante nao fard nenhum pagamento a CONTRATADA antes de paga ou relevada a
multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

A area de gestdo de contratos reserva-se o direito de suspender o pagamento se o servico

for executado em desacordo com as especificagcdes constantes deste Contrato.

9. Das obrigacoes da licitante:

Das obrigacdes da contratante:

Permitir acesso dos funcionarios da empresa ao canteiro de obras para prestar o servico
objeto do contrato;

Prestar as informag¢des e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionarios da empresa;

Designar através de Portaria o(s) servidor(es) para atuar como gestor(es) do contrato; e
servidor(es) para atuar na fiscalizagcdo da execugdo dos servigos contratados;

Solicitar a substituicao de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde
que entenda que seja benéfico a prestacao dos servigos;

Requisitar que seja refeito o servico recusado;

Convocar, a qualquer momento, os funcionarios da empresa, para prestar esclarecimentos
ou sanar duvidas;

Solicitar, sempre que entender conveniente, relatério atualizado do andamento de cada
atividade dos servigos;

Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e fiscalizar o servigo, por intermédio do
setor responsavel;

Efetuar o pagamento no prazo previsto neste contrato.

Aplicar as san¢des administrativas contratuais.

Das obrigacoes da contratada: Constituem obrigacoes da CONTRATADA, além de outras
previstas neste Contrato e na legislacao pertinente, as seguintes:

Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, as obras e os
servicos sejam entregues inteiramente concluidos e acabados, em perfeitas condi¢oes de

uso e funcionamento;

R. ISAURA PARENTE, 3805 — B. ESTACAO EXPERIMENTAL — CEP 69912-605 — RIO BRANCO/AC.
PABX (68) 3214-7550— FAX (68) 3226-7294 - e-mail: gabinete@creaac.org.br



SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE CREA-AC

Observar, na execucdo das obras e dos servigos, as leis, os regulamentos, as posturas, bem
como as normas da Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e do CREA/AC;
Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protecdo
Individual (EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislacdo pertinente. A
fiscalizacdo da Contratante podera paralisar os servigos, enquanto tais empregados nao
estiverem protegidos, ficando o 6nus da paralisacao por conta da Contratada;

Assumir toda responsabilidade e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal stbito, por meio de seus encarregados, inclusive para
atendimento em casos de emergéncia;

Manter todos os equipamentos de medicao aferidos pelo INMETRO;

Substituir, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comunicado,
materiais, equipamentos, veiculos e ferramentas alocados para execuc¢do dos servigos, que
ndo estiverem revestidos de qualidade e/ou condi¢bes de uso;

Resolugdo n2. 425/98 do CONFEA.

Providenciar, as suas expensas, junto as reparticoes competentes, o necessario
licenciamento das obras e servigos, as aprovacgdes respectivas, inclusive de projetos
complementares, a ART, o “Alvara de Construcdao” e a “Carta de Habite-se”, quando for o
caso, bem como o fornecimento de placas exigidas pelos Orgdos competentes, pela
CONTRATANTE;

Fornecer equipamentos, instalagées, ferramentas, materiais e mao-de-obra necessarios a
instalacao e manutencao do canteiro de obras;

Instalar escritorios adequados para a fiscalizacdo das obras, cuja planta sera previamente
aprovada pela fiscalizacio da CONTRATANTE; quando necessario;

Fornecer e utilizar na execucdo das obras e dos servigos, equipamentos e mao-de-obra
adequada e materiais novos e de primeira qualidade;

Executar ensaios, verificacdes e testes de materiais e de equipamentos ou de servigos
executados, bem como acompanhamento tecnolégico da obra, quando exigidos pela
fiscalizagdo;

Realizar as despesas com mao-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigacdes previstas na
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legislacao fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando exigida, copia
dos documentos de quitac¢ao;

Remover as instalagdes provisorias da obra, ao seu término;

Dar integral cumprimento ao, bem como sua proposta e o Edital, os quais passam a integrar
este Instrumento, independentemente de transcrigao;

Manter no canteiro de obras, planilha or¢amentaria, memorial descritivo, especificagdes
técnicas e copia das medicdes;

Responder por todos os 6nus referentes aos servigos ora contratados, desde os salarios do
pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificagdo
mediante crachas;

Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de a¢do, ou de omissdo, dolosa ou
culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu home agir.

Responsabilizar-se:

Por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da area e das dependéncias dos
locais onde serdo executados os servigos;

Por quaisquer acidentes na execugdo das obras e dos servigos, inclusive quanto as redes de
servicos publicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruicdo ou danificacdo da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do
“Termo de Recebimento Definitivo da Obra” e a integral liquidacao de indenizagao acaso
devida a terceiros;

Pela estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas
instalacdes, responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistirda mesmo apés a aceitagdo
provisdria ou definitiva da obra;

Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua
utilizacdo, cabendo-lhe, inclusive, a execucdo das obras e dos servigos que, ndo aceitos pela
fiscalizagdo, devam ser refeitos;

Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servigos, encargos sociais e trabalhistas, e
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quaisquer despesas referentes a obra, inclusive licenga em reparticdes publicas, registros,
publicacdes e autenticagdes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessario;
Pela matricula individual da obra no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
devendo apresentar a CONTRATANTE o documento comprobatério respectivo até 60
(sessenta) dias apés a assinatura do Contrato;

Pela entrega da obra com “Carta de Habite-se” quando necessario e com as instalacdes
definitivas de luz, forga, agua, esgoto, telefone e contra incéndio, devidamente testadas e
aprovadas, em perfeitas condi¢des de uso e funcionamento, e, quando for o caso, ligadas as
redes publicas, com aprovacao das concessiondarias locais, se necessario;

Pela correcao dos defeitos notificados pela CONTRATANTE ou pela Fiscalizacdo, a
CONTRATADA tera 20 (vinte) dias uteis;

Manter no canteiro de obras pela CONTRATADA coépias dos projetos arquitetdnicos e
complementares de engenharia, em pranchas desenhos formato A-1;

Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados com todas as alteragdes
porventura efetuadas durante a execucao da obra;

Refazer os servicos, sem 6nus para o CONTRATANTE, caso ndo atendam as especificagoes,
de acordo com a Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

Substituir o material incorporado as obras, sem 6nus para a CONTRATANTE, caso nao
esteja de acordo com os padroes de qualidade e durabilidade necessarios;

Fornecer e manter na obra o Livro Diario onde serdo feitas, pelo engenheiro, as anotacoes
diarias sobre o andamento dos trabalhos tais como indica¢des técnicas, inicio e término das
etapas de servigos, causas e datas de inicio e término de eventuais interrup¢des dos
servigos, assuntos que requeiram providéncias das partes, devendo, necessariamente, ser
apresentado a CONTRATANTE, ao final de cada dia, para conhecimento e visto. Assim como
o registro das ocorréncias julgadas relevantes pela CONTRATANTE;

O Livro Diario de Obra devera conter Termo de Abertura assinado por ambas as partes e
paginas numeradas, sendo que cada pagina deverd ser composta de trés vias de mesma
numeracdo, sendo duas destacaveis e uma fixa;

Manter, durante a execu¢do do contrato, todas as condi¢des da habilitacdo e qualificacao

exigidas na licitagdo;
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Permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de terceiros, autorizados pela
CONTRATANTE;

Manter na direcdo da(s) obra(s), profissional (is) legalmente habilitado(s) pelo CREA, que
sera(ao) seu(s) preposto(s);

Manter seguro para garantia de pessoas e bens, cuja apolice (cdpia autenticada) devera ser
apresentada a contratante (quando aplicavel);

Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou
culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por
si ou por seus empregados, a contratada ou a terceiros;

Apresentar na assinatura do Contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito
relativo as contribui¢des sociais na forma da Lei n® 8.212/91 (CND e FGTS) e cdpia da
proposta;

A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e aceito pela
CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-la na execucao do Contrato;
Pagar, até o 5° (Quinto) dia util do més subseqiiente ao vencido, os salarios dos empregados
utilizados nos servigos contratados, bem como recolher no prazo legal os encargos
decorrentes da contratacdo dos mesmos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovacgdes
respectivas. A CONTRATADA nao podera utilizar o atraso no pagamento da fatura pela
Contratante decorrente da falta de documentacado exigida ou outras razdes, como causa da
ndo-promoc¢do do pagamento dos empregados nas datas regulamentares;

Repassar a cada empregado, quantitativo de vales-refeicdo ou vales-alimentacdo suficiente
para cada més, bem assim vales-transporte também no quantitativo necessario para que
cada empregado se desloque residéncia/trabalho e vice-versa durante todo o més, ambos
em uma Unica entrega, no ultimo dia util do més que antecede a utilizacao dos mesmos.
Fornecer comprovante quando solicitado;

Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razdo da execugdo do objeto contratual;

Dar imediato conhecimento a Contratante de autuag¢des ou notificagcdes porventura lavradas
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pela fiscalizagdo em geral, bem como erros e omissdes, relativas aos servigos ou obras sob
sua responsabilidade técnica ou fiscalizacao;

Comunicar a CONTRATANTE a substituicao ou inclusdo de profissional da equipe de
responsaveis técnicos pelo contrato, submetendo previamente os documentos do novo
profissional para aprovagdo da CONTRATANTE;

Requerer as concessiondrias de servicos publicos, por sua conta, ligacdes provisorias,
necessarias, tais como agua, esgoto, telefone, pluvial, entre outras, bem como diligenciar sua
obtencdo arcando com as taxas e emolumentos de tais servigos;

Manter em dia os pagamentos das faturas de energia elétrica, 4gua e esgoto, consumidos no
canteiro de obras;

A fiscalizagdo ou o acompanhamento do contrato pela Administracdo da Contratante nao
exclui ou reduz a responsabilidade da Contratada; e

Prestar a CONTRATANTE os esclarecimentos que julgar necessarios para boa a execugao
do contrato.

A contratada devera consultar a SEMEIA para a descarga dos residuos da construgao civil
em aterros de residuos domiciliares, em encostas, corpos d’dgua ou em suas margens,
terrenos baldios, dreas protegidas por Lei, areas recobertas com vegetagdo ou em
regeneracao, areas alagadicas ou com lencgol freatico aflorante, margens das rodovias,
estradas vicinais e as demais areas nao licenciadas. Todo e qualquer residuo decorrente das
atividades do objeto deste contrato devera atender a Resolucdao do CONAMA N2 307, de 05
de julho de 2002, que Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcao civil, disciplinando as a¢0es necessarias de forma a minimizar os
impactos ambientais, bem como a Instru¢do Normativa n? 003/2010, de 23 de julho de
2010, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que estabelece diretrizes basicas para o
licenciamento ambiental dos transportadores de residuos so6lidos oriundos da construcao
civil, para locais de transbordo e de destinacao final destes residuos no Municipio de Rio
Branco. Para informagdes sobre os locais de destinagdo dos residuos, a CONTRATADA
devera se dirigir a: Secretaria Municipal de Meio Ambiente RB

Os insumos (areia, brita e madeira), deverao ser retirados/adquiridos nas areas licenciadas

ou cadastradas pelo 6rgao ambiental responsavel; e, ainda, que essas licengas/cadastros sao
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de responsabilidade da empresa fornecedora, em atendimento a Resolucdo CONAMA n?
237/1997, bem como também estabelecido no art. 49, inc. IX da Instru¢cao Normativa/MPOG
n2 001 de 19 de janeiro de 2010.

Responsabilizar-se pela exatiddo, solidez e seguranca da obra ou servigo, inclusive dos
trabalhos eventualmente subcontratados obrigando-se a reparar inteiramente, as suas
expensas e nos prazos determinados pela CONTRATANTE, todos os erros, vicios, defeitos,
incorrecdes e falhas comprovados, resultantes da execuc¢ao ou de materiais empregados,
mesmo apo6s o seu termino, em conformidade com as garantias previstas neste contrato e
nos moldes estabelecidos pelo Cédigo Civil Brasileiro.

No caso de a CONTRATADA recusar-se ou negligenciar em corrigir estas omissoes, falhas ou
defeitos, a CONTRATANTE procederd a correcio dos mesmos, respondendo a
CONTRATADA pelo inadimplemento contratual, multas e outras san¢des cabiveis, podendo,
ainda, a CONTRATANTE se ressarcir desses custos com as garantias contratuais ou com os

créditos de qualquer pagamento ainda devido a CONTRATADA.

10 Das sanc¢oes:
O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar o
contrato, deixar de entregar documentacdo exigida no Edital, apresentar documentagdo
falsa, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execugao do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracao falsa ou
cometer fraude fiscal, ficara sujeitas as as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Suspensao; e

d) Declaragao de inidoneidade.

O atraso na entrega da obra para efeito de calculo da multa serda contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do ilicito administrativo, se dia de expediente
normal na reparti¢do interessada,ou no primeiro dia util seguinte.

Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida sua
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reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da data
do recebimento da comunicag¢do enviada pelo 6rgao.

O valor da multa aplicada apés regular processo administrativo, podera ser descontado da
Nota Fiscal ou crédito existente no ()rgéo CONTRATANTE, acrescido de juros moratério de
1% (um por cento) ao més.

As sang¢Oes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

As penalidades s6 nao serdo aplicadas, se ocorrer fato superveniente justificavel e aceito,
submetido a aprovacdo da autoridade competente da licitacdo durante a realizacdo do
certame ou pelo fiscal do contrato e submetido a aprovacdo pela autoridade competente do
CREA/AC durante a execugdo do contrato.

Em qualquer hipétese de aplicagdo de sang¢des sera assegurado a licitante vencedora o
contraditério e ampla defesa no processo administrativo.

Para as condutas ensejadoras de prejuizo a Administracao nao descrita nos itens anteriores,
poderdo ser aplicadas outras penalidades previstas em legislacdo especifica,
subsidiariamente.

Apoés a etapa de habilitacdo e homologac¢do/adjudicagdo, caso a licitante venha a desistir, e
0s seus motivos ndo sejam aceitos pela Comissao ou pelo 6rgao CONTRATANTE, estara
sujeita a instauracdo de processo administrativo com oportunidade para contraditorio e
ampla defesa, podendo a mesma ficar suspensa para contratar ou participar de licitagdes
com CREA/AC, independentemente da multa estipulada no item anterior.

A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data

do recebimento da comunicac¢do enviada pela Contratante.

13. Da Fiscalizacao e da Gestdo do Contrato

Sado atribuicdes minimas do Fiscal/Gestor de Contrato:

[ - Acompanhar a execucdo fisico-financeira do contrato;

Il - Atestar o recebimento e a qualidade dos bens e servicos contratados se estes

estiverem emconformidade com as especificacdes do respectivo objeto contratado;
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[II - Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das clausulas contratuais,
observando os prazos de vigéncia e de execucio;

IV - Requerendo formalmente ao setor competente, com antecedéncia, as prorrogacoes e
aditivos necessarios, devidamente justificados;

V - Controlar o prazo de vigéncia do instrumento contratual e informando sobre
paralisagdes ou suspensdes que ocorram no contrato;

VI -Comunicar formalmente ao respectivo Gestor de Contrato e/ou Gestor de Convénio
eventuais irregularidades apés ter notificado formalmente a contratada em casos de
descumprimento de clausulas contratuais e anotar, em formuldrio préprio, todas as
ocorréncias que julgar relevantes, relacionadas com a execu¢do do contrato, determinando
o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados;

VII - Zelar pela fiel execucdo dos contratos, sobretudo no que concerne a qualidade dos
materiais fornecidos e dos servicos prestados;

IX - Efetuar relagdo entre os prazos de vigéncia dos contratos e os prazos de vigéncia de
conveénios, se estes forem interdependentes, se o contrato for financiado com recursos de
convénio;

X - Estabelecer, juntamente com o respectivo gestor, o cronograma de fiscalizagao.

Projeto/Atividade Fonte Elemento e Valor Aplicado (R$)
Subelemento de

Despesa

Custo Total Estimado:

15.N° Do Convénio: 118/2017-GDI/CONFEA

Elaborador:

Téc. const. civ. José Carlos Martins da Silva
Eng. Civil Carmem Bastos

Rio Branco - Acre, 04 de junho de 2018
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X111 RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 01/18
PUBLICADO EM JULHO DE 2018

ASSUNTO: RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Trata-se de resposta a pedido de esclarecimento encaminhado para 0 endereco eletronico da CPL
(cpl@creaac.org.br) na data de 19/07/2018.

Nos termos do item 10.2.1 " Os interessados poderdo solicitar em tempo habil até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a
data de realizagdo da Licitacdo, quaisquer esclarecimentos e informacoes, através de comunicagdo a Comisséo de
Licitacdo do CREA/AC, por e-mail cpl@creaac.org.br ou telefone 68-32147550. Que respondera pelas mesmas
vias, as respostas a tais perguntas até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data de realizagdo da Licitagdo” .Com
efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento apresentado, ao qual passamos a apreciar e nos
posicionar.

Foi solicitado o saneamento de dividas nos seguintes termos:
1-PERGUNTA:

Qual a data base do orcamento do SINAP haja vista constatou-se que os valores informados ndo correspondem a
09/2017.

RESPOSTA:

Acerca da davida quanto a real data base do orgamento SINAP, a CPL solicitou ao Engenheiro responsavel que
forneceu as informacges pertinentes, aqui transcritas a fim esclarecimentos:

o orgamento foi elaborado com base na tabela sinapi de mar¢o/2017;

2 — guanto a discrepancia de valores: os valores referente a mdo de obra foram ajustados para o Gltimo acordo
coletivo dos trabalhadores da construgéo civil (2017/2018);

3 —foram criados composic¢des proprias conforme relacdo a seguir:
item 1.1 — instalacdo de canteiro:

subitem — administracéo local

item 2.0 — servicos internos e externos:

subitem - concreto armado infra estrutura (sapatas/fuste), fck 20mpa;
concreto armado infra estrutura (vigas baldrame), 20mpa;

concreto armado super estruturs, 20mpa;

concreto armado super estruturs, 20mpa

item 7.0 — esquadrias de vidro e madeira:
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subitem - pele de vidro em estrutura de aluminio para fachadas;

brise metalico em tubo retangular metalon 40x80, incl. pintura

2- PERGUNTA:
A construtora devera se responsabilizar pela aquisi¢do do equipamento elevador?

RESPOSTA:

A empresa contratada n&o serd responsavel pela aquisi¢do do equipamento elevador, conforme anexo VII do edital
desconsiderar do orcamento os seguintes valores : - Orgamento equipamento (elevador) R$ 118.556,47 e -
Orgamento de projeto complementar R$ 7.995,63. A obra tem o valor aproximado de R$ 1.233.901,40 sendo que
a construtora devera subcontratar o item 7.0 da planilha "pele de vidro".

3- PERGUNTA:
O item 7.0 do or¢amento foi cotagdo ou composic¢ao?
RESPOSTA:

Para o item foi realizada cota¢des de preco conforme anexo. As quais a média de prego ficou em R$
266.640,00 . "PELE DE VIDRO PARA FACHADA VIDRO LAMINADO 6+6 MM COR CHUMBO
REFLETIVO FIXADO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO INCLUINDO JANELAS MAXIAR COM
INSTALACAO INCLUSA".

Eng. Civ. Giulliano Ribeiro
Presidente da CPL na data de 23 de julho de 2018
data da solicitacio do pedido de esclarecimento ao edital tomada de preco n° 01/2018
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